
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang 

Dalam upaya meningkatkan kemajuan, pengembangan, serta pelayanan 

dibidang Pendidikan, maka dibutuhkan ruang laboratorium yang mendukung demi   

kelancaran terhadap proses kegiatan tersebut. Oleh sebab itu kebutuhan akan 

pembangunan laboratorium yang nyaman dan aman sangat diperlukan. 

Dalam  upaya  pemenuhan  hal  tersebut  diatas,  maka perlu adanya 

Pembangunan laboratorium yaitu Pembangunan Laboratorium Teknik Lingkungan 

JKT FT Universitas Riau. Adapun  seluruh  prosesnya  terdiri  dari  kegiatan  

pengendalian  dan pelaksanaan, yang meliputi tahap persiapan, perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan serta tahap pemanfaatan  sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan prasarana memadai bagi berjalan sesuai dengan standar dan kerangka 

normatif dan kaidah-kaidah pelaksanaan konstruksi secara profesional, maka 

kontraktor pelaksana perlu diarahkan dengan menyusun sejumlah dokumen 

pelaksanaan termasuk didalamnya adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang harus 

diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pembangunan fisik dilapangan. 

 

B.    Maksud dan Tujuan 

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk/pedoman bagi  Pelaksana  

Konstruksi yang memuat masukan /azas/ kriteria/ keluaran serta proses yang 

harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan 

tugas pembangunan 

2. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa sebagai Pelaksana Konstruksi 

dapat melaksanakan Tanggung Jawabnya dengan baik  untuk menghasilkan 

keluaran yang memadai sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini. 

3. Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud sebagai upaya pemerintah 

untuk   menyediakan Pembangunan ruang belajar 

4. Tujuan dari Pembangunan ini adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan 



Pendidikan berupa Pembangunan Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT 

Universitas Riau layak untuk digunakan  

 

C.    Target/ Sasaran 

Tersedianya Jasa Konstruksi dalam proses pekerjaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dengan biaya yang wajar dan dapat melaksanakan 

Pengerjaan Pembangunan Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT 

Universitas Riau 

 

D.    Nama dan Organisasi Penyedia Jasa 

 Pengguna Jasa : Universitas Riau 

 Nama PPK : Julia Indra, S. Si, M. Si 

  NIP : 19750712 200501 1 001 

Alamat                    : Pekanbaru 

 

E.     Sumber Pendanaan 

Pekerjaan ini dibiayai dari DIPA BLU Fakutlas Teknik  DIPA-023.17.2.677564/2024   

Tanggal 24 November 2023  Tahun Anggaran 2024. 

 

F. Biaya 

 Pagu  dana  untuk  melakukan  pekerjaan  ini  adalah  sebesar  Rp. 1.660.000.000,- 

dengan Nilai HPS Rp. 1.660.000.000



II.  KEGIATAN PELAKSANAAN 

 

A.    Lingkup Kegiatan/ Pekerjaan 

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana adalah 

berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya serta ketentuan dan peraturan lainnya 

yang berlaku di Indonesia menyangkut dengan Pelaksanaan Teknis Pekerjaan, 

diantaranya : 

I   PEKERJAAN PENDAHULUAN 
II   PEKERJAAN TANAH 
III  PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR 
IV  PEKERJAAN ARSITEKTUR 
 A PEKERJAAN DINDING DAN PENUTUP DINDING 
 B PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI KACA 
 C PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP 
 D PEKERJAAN PLAFOND 
 E PEKERJAAN LANTAI DAN PENUTUP LANTAI 
 F PEKERJAAN PENGECATAN 

V  PEKERJAAN MEKANIKAL/ELEKTRIKAL 
 A PEKERJAAN MEKANIKAL 
 B PEKERJAAN ELEKTRIKAL 

VI   PEKERJAAN LAIN-LAIN 

 

B.     Lokasi Pekerjaan 

Fakultas Teknik Kampus Bina Widya – Panam - Pekanbaru. 

 

C.    Jangka Waktu Pelaksanaan 

Jangka Waktu Pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 

Pembangunan Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT Universitas Riau  adalah 

90 (sembilan puluh)  hari kalender. 

 

D.    Persyaratan Kualifikasi 

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku; 

2. Persyaratan pekerjaan adalah kualifikasi usaha menengah dengan Sertifikat 

Badan Usaha (SBU) BG 006 – Konstruksi Gedung Pendidikan Bidang  

Bangunan  Gedung   sub   klasifikasi   jasa   pelaksana  Konstruksi   Bangunan 

Gedung Lainnya  yang masih berlaku; 



 

 

 

3.  Perusahaan  yang  bersangkutan  dan  manajemennya  atau  peserta  

perorangan,  tidak  dalam pengawasan  pengadilan,  tidak  bangkrut  dan  

tidak  sedang  dihentikan  kegiatan  usahanya, dinyatakan dalam surat 

pernyataan; 

4. Persuhaan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 

5. Melampirkan, NPWP, SPT/KSWP 

 

E.     Daftar Personil Inti 

Memliki Tenaga/ Personil dengan 

kualfikasi : 

 

NO PERSONIL KEAHLIAN JUMLAH 

1 Pelaksana Lapangan Manajer Lapangan Pelaksanaan 

Pekerjaan Gedung (Level 6)  

 

 

1 Orang 

2 Pelaksana K3 

Konstruksi 

Sertifikat K3 Konstruksi 1 Orang 

 

F.     Daftar Peralatan yang digunakan 

Memiliki   Kemampuan   untuk   menyediakan   fasilitas/peralatan/perlengkapan   

untuk   melaksanaan pekerjaan : 

 

NO JENIS JUMLAH KETERANGAN 
1 Mobil Pick Up 1 Milik Sendiri/Sewa 
2 Molen 1 Milik Sendiri/Sewa 
3 Genset 1 Milik Sendiri/Sewa 
4 Concrete Vibrator 1 Milik Sendiri/Sewa 
5 Stemper 1 Milik Sendiri/Sewa 

 

G.   Rencana Keselamatan kerja/ Manajemen K3 

Ketentuan  mengenai  penerapan  manajemen  K3  Konstruksi  (Keselamatan  dan  

kesehatan  Kerja) dalama Pelaksanaan pekerjaan agar tenaga kerja selalu 



menggunakan perlengkapan keselamatan kerjam seluruh tenaga kerja/ pekerja. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan kemungkinan terjadinya resiko kerja, oleh sebab itu 

Penyedia jasa wajib menberikan antisipasi resiko tersebut dengan manajemen K3 

 

H.   Syarat Teknis Tambahan 

Sebagai syarat teknis tambahan, Penyedia jasa untuk Pekerjaan Pembangunan 

Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT Universitas Riau harus melampirkan 

dukumen sebagai berikut : 

1.  Penyedia  agar  dapat  melampirkan/memberikan  daftar  Analisa  Teknis  

Pekerjaaan  dan  syarat-syarat  lainnya 

 

III.    TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR PELAKSANA 

A.  Kontraktor  Pelaksana  bertanggung  jawab  secara  profesional  atas  pelaksanaan  

pekerjaan  yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang 

berlaku. 

B.  Secara umum tanggung jawab Kontraktor Pelaksana adalah sebagai berikut : 

1.  Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) 

2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dimana waktu pelaksanaan 

pekerjaan dihitung sejak diterbitkanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 

3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh 

tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, 

angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan yang tercantum didalam 

Kontrak; 

4. Memberikan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  untuk  pemeriksaan  

pelaksanaan  yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

5.  Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang 

telah ditetapkan dalam Kontrak, dimana setiap hari keterlambatan akan 

dikenakan denda sesuai ketentuan Kontrak; 

6. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan 

tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat 

maupun miliknya akibat kegiatan di lokasi pekerjaan.



IV.      KELUARAN 

Keluaran yang dihasilkan oleh Kontraktor Pelaksana berdasarkan Kerangka Acuan 

Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal 

terlaksananya Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT 

Universitas Riau 

 

V.       PENUTUP 

A.  Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka Kontraktor Pelaksana 

hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan 

masukan lain yang dibutuhkan 

B.  Berdasarkan bahan-bahan tersebut  Kontraktor Pelaksana agar segera 

menyusun program  kerja dalam hal penyeleaian pekerjaan. 

C.  Kontraktor wajib membuat Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut apabila 

anggaran kegiatan ini dibatalkan atau akibat kebijakan pemerintah lainnya 

 

Demikian lah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan acauan 

dalarn merupakan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dicapai 

hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana. 

 

 

Pangkalan kerinci,  6 Agustus 2024 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, 
PNBP BLU FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS RIAU 
 
 

 

JULIA INDRA, S. Si, M. Si 
NIP : 19750712 200501 1 001 

 


