

## II. KEGIATAN PELAKSANAAN

### A. Lingkup Kegiatan/ Pekerjaan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana adalah berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya serta ketentuan dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia menyangkut dengan Pelaksanaan Teknis Pekerjaan, diantaranya :

- I PEKERJAAN PENDAHULUAN
- II PEKERJAAN TANAH
- III PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR
- IV PEKERJAAN ARSITEKTUR
  - A PEKERJAAN DINDING DAN PENUTUP DINDING
  - B PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI KACA
  - C PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP
  - D PEKERJAAN PLAFOND
  - E PEKERJAAN LANTAI DAN PENUTUP LANTAI
  - F PEKERJAAN PENGECATAN
- V PEKERJAAN MEKANIKAL/ELEKTRIKAL
  - A PEKERJAAN MEKANIKAL
  - B PEKERJAAN ELEKTRIKAL
- VI PEKERJAAN LAIN-LAIN

### B. Lokasi Pekerjaan

**Fakultas Teknik Kampus Bina Widya – Panam - Pekanbaru.**

### C. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka Waktu Pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT Universitas Riau adalah **90 (sembilan puluh) hari kalender.**