

# DOKUMEN KUALIFIKASI

**Pekerjaan:**

**Rambu DSB Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas  
Riau**

**Lokasi :**

**Kota Pekanbaru**

**POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #280**

**Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi**

**Tahun Anggaran 2024**

**KONSULTAN PERENCANA :**



**CV. MULTY DESEKO**  
**MULTY DESIGN SEKTORAL KOTA**  
**ARCHITECTS, PLANNERS, ENGINEERS, MANAGEMENT**



**CV. MULTY DESEKO**

**MULTY DESIGN SEKTORAL KOTA**  
**ARCHITECTS, PLANNERS, ENGINEERS, MANAGEMENT**

Jl. Gunung Raya Ujung Belang Pekanbaru - Telp. 081365677779 E-mail : fitriany88@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA DAN INFORMASI  
DOKUMEN KUALIFIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FITRIANY, ST**  
Jabatan : **Direktur CV. MULTY DESEKO**  
Alamat : **Jalan Gunung Raya Ujung Belang Gg. Ammar No.2 Pekanbaru**

Menyatakan bahwa:

1. Segala Dokumen yang diberikan adalah benar
2. Apabila dikemudian hari bahwa dokumen – dokumen yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia diberikan sanksi dan dimasukkan pada Daftar sanksi perusahaan dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Perusahaan.

Pekanbaru, 22 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan,  
CV. MULTY DESEKO

**FITRIANY, ST**  
Direktur



# CV. MULTY DESEKO

## MULTY DESIGN SEKTORAL KOTA

ARCHITECTS, PLANNERS, ENGINEERS, MANAGEMENT

Jl. Gunung Raya Ujung Belang Pekanbaru - Telp. 081365677779 E-mail : fitrianyst88@yahoo.co.id

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRIANY, ST  
No. Identitas : 1471036912680001  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk : CV. MULTY DESEKO  
dan atas nama

Dalam rangka pengadaan Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini ;
3. Akan Mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Pekanbaru, 22 Juli 2024  
CV. MULTY DESEKO

FITRIANY, ST  
Direktur



# CV. MULTY DESEKO

**MULTY DESIGN SEKTORAL KOTA**  
**ARCHITECTS, PLANNERS, ENGINEERS, MANAGEMENT**

Jl. Gunung Raya Ujung Belang Pekanbaru - Telp. 081365677779 E-mail : fitrianyst88@yahoo.co.id

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FITRIANY, ST**  
Jabatan : **Direktur CV. MULTY DESEKO**  
Alamat : **Jalan Gunung Raya Ujung Belang Gg. Ammar No.2 Pekanbaru**

- a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b. Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- d. Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- e. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- f. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
- h. Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Pekanbaru, 22 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan,  
**CV. MULTY DESEKO**

**FITRIANY, ST**  
Direktur



**CV. MULTY DESEKO**

**MULTY DESIGN SEKTORAL KOTA**  
**ARCHITECTS, PLANNERS, ENGINEERS, MANAGEMENT**

Jl. Gunung Raya Ujung Belang Pekanbaru - Telp. 081365677779 E-mail : fitrianyst88@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN**  
**TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FITRIANY, ST**  
Jabatan : **Direktur CV. MULTY DESEKO**  
Alamat : **Jalan Gunung Raya Ujung Belang Gg. Ammar No.2 Pekanbaru**

Menyatakan bahwa tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila pekerjaan **Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau**, tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh tidak teralokasikannya Anggaran atau dibatalkan kepada **POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #280 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2024**.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Pekanbaru, 22 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan,  
**CV. MULTY DESEKO**

**FITRIANY, ST**  
Direktur



# CV. MULTY DESEKO

**MULTY DESIGN SEKTORAL KOTA**  
ARCHITECTS, PLANNERS, ENGINEERS, MANAGEMENT

Jl. Gunung Raya Ujung Belang Pekanbaru - Telp. 081365677779 E-mail : [fitrianyst88@yahoo.co.id](mailto:fitrianyst88@yahoo.co.id)

## FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITRIANY, ST**  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk dan atas nama : CV. MULTY DESEKO  
Alamat : Jl. Gunung Raya Ujung Belang Gg. Ammar No.2 Pekanbaru  
Telepon/Fax : 0761 8652761  
Email : [fitrianyst88@yahoo.co.id](mailto:fitrianyst88@yahoo.co.id)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Pendirian CV. MULTY DESEKO Nomor **13 tanggal 30 Januari 2008** oleh Notaris **Yarlinda Saleh, SH**, Akte Perubahan Nomor 15 tanggal 26 Mei 2011 oleh Notaris Yarlinda Saleh, SH dan Akte Perubahan terakhir Nomor **40 tanggal 22 Agustus 2019** oleh Notaris **Mesniarti, S.H., M.Kn.**
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

**A. DATA ADMINISTRASI**

1. Nama : **CV. MULTY DESEKO**
2. Status :  Pusat  Cabang
3. Alamat : Jalan Gunung Raya Ujung Belang Gg.Ammar No.2 Pekanbaru  
No. Telepon : 0761 8652761  
No. Fax : -  
E-mail : [fitrianyst88@yahoo.co.id](mailto:fitrianyst88@yahoo.co.id)
4. Alamat Kantor Cabang : -  
No. Telepon : -  
No. Fax : -  
E-mail : -

**B. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA**

1. Akte Pendirian Perusahaan (CV)  
No. Akte : 13  
Tanggal : 30 Januari 2008  
Nama Notaris : Yarlinda Saleh, S.H.
2. Akte Perubahan (CV)  
No. Akte : 15  
Tanggal : 26 Mei 2011  
Nama Notaris : Yarlinda Saleh, S.H.
3. Akte Perubahan Terakhir (CV)  
No. Akte : 40  
Tanggal : 22 Agustus 2019  
Nama Notaris : Mesniarti, S.H., M.Kn

**C. PENGURUS**

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	Neneng Liskar Voni	14.7.11156068.20022	Komanditer

Masa Berlaku Izin Usaha : 2022-05-13 s.d 2025-05-12

Instansi Pemberi Izin : INKINDO / LPJK

**F. DATA KEUANGAN**

1.	Susunan Kepemilikan Saham		
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>No KTP</b>	<b>Persentase</b>
1.	Fitriany,ST	140101 290775 0001	70%
2.	Rusdianto	147.1110027.06704	15%
3.	Neneng Liskar Voni	14.7.11156068.20022	15%

1.	Pajak		
a.	Nomor Pokok wajib Pajak	:	<b>02.693.730.0-211.000</b>
	Pajak Tahunan 2023	:	22300306416242024931, Tanggal 24 Maret 2024



**G. DATA PERSONALIA (Tenaga Ahli Tetap Badan Usaha)**

No	Nama	Tingkat Pendidikan/nomor dan tahun ijazah	Jabatan	Pengalaman Kerja profesional (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga Ahli	No Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1 atau No BPJS Ketenagakerjaan
1	2	4	5	6	7	8
1.	Fitriany, ST	S1-T. Arsitektur A.1677/A.41/1994 ITENAS – Bandung, 1994	Direktur/Ahli Arsitektur	22	Ahli Arsitektur –Madya Ahli Interior- Madya	PPh Pasal 171/1721-A1 1.1 – 12-20-0000001 No BPJS Ketenagakerjaan 07D00332206
2.	Adityo Nugroho, ST	S1-T. Arsitektur 077773/S1 UNDIP – Semarang, 2006	Staff Ahli Arsitektur	10	Ahli K3 –Muda	PPh Pasal 171/1721-A1 1.1 – 12-20-0000007
3.	Andan Mahariadi, ST	S1-T. Arsitektur BKA/1172/ITENAS-05643/09/2000 ITENAS – Bandung, 2000	Staff Ahli Arsitektur	15	Ahli Arsitek-Madya	PPh Pasal 171/1721-A1 1.1 – 12-20-0000004
4.	M. Japraisal, ST	S1-T.Sipil 005.311.S1.2003 Universitas Islam Riau, 2007	Staff Ahli Sipil	11	Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda	PPh Pasal 171/1721-A1 1.1 – 12-20-0000002 No BPJS Ketenagakerjaan 14714 0673 0003
5.	Desliano Amga, ST	S1-T.Sipil 018.311.S1.2007 Universitas Islam Riau, 2003	Staff Ahli Sipil	15	Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya	PPh Pasal 171/1721-A1 1.1 – 12-20-0000005
6.	Sabri Rusli, B, ST	S1-T. Elektro 04550762 4312 Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2011	Staff Ahli Elektrikal	17	Ahli Teknik Tenaga Listrik-Madya	PPh Pasal 171/1721-A1 1.1 – 12-20-0000006
7.	Leonard TS Jjun, ST	S1-T. Mesin 0387.22.5.86 Universitas Islam Riau,1997	Staff Ahli Mekanikal	18	Ahli Teknik Mekanikal	PPh Pasal 171/1721-A1 1.1 – 12-20-0000003

### H. Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan Yang Mendukung

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KAPASITAS	MERK DAN TIPE	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI	LOKASI SEKARANG	PEMILIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kantor	1		-	2008	100	Pekanbaru	Milik Sendiri
2.	Laptop	1 Unit	Pentium 4	HP Epe 1,6 Mhz, R. 256, HDD 40 GB, Monitor 17"	2011	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
3.	Laptop	1 Unit	-	NG Toshiba CAD.4	2014	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
4.	Laptop	1 Unit	Pentium 4	Dell Core 15	2012	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
5.	Printer A4	1 Unit	A4	Canon MP 258	2011	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
6.	Komputer	1 Unit	Intel Core	Intel Core 73-2120 3.2 GHZ, MB Gigabyte HGIM-DS2	2020	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
7.	Printer A4	2 Unit	A4	HP 2135	2017	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
8.	Printer A4	1 Unit	A4	Epson L310	2017	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
9.	Printer A3	1 Unit	A3	Canon IX 6550	2012	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
10.	Printer A3	1 Unit	A3	Epson 4300	2017	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
11.	Kamera Digital	1 Unit	10 MP	Sony	2013	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
12.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	6 Orang	Honda Freed	2012	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
13.	Kendaraan Roda 2	1 Unit	2 Orang	Honda	2015	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
14.	Theodolite	1 Unit	-	Spectra Prasisien DET-2	2013	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
15.	Meteran	1 Unit	100 Meter	Golde Bull	2013	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
16.	ATK	1 Set	-	-	2010 - 2019	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
17.	Alat Komunikasi	1 Unit	-	OPPO	2016	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
18.	Alat Komunikasi	1 Unit	-	Samsung	2016	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
19.	Peralatan K3	1 Set	1 Set	-	2013	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri
20.	GPS	1 Unit	Akurasi 5-15 m	Germin Etrex 30x Brinde Mapa Rodoviariao E Topografico	2015	Baik	Pekanbaru	Milik Sendiri

**I. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN 4 (EMPAT) TAHUN TERAKHIR**

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	RINGKASAN LINGKUP PEKERJAAN	LOKASI	PEMBERI TUGAS/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KONTRAK	NILAI (RP)	TANGGAL SELESAI MENURUT	
				NAMA	ALAMAT/TELEPON			NO/ TANGGAL	KONTRAK
1		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. TAHUN ANGGARAN 2023</b>									
1.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural (Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan;</li> <li>Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Tanjungpinang	RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau	Jl. W.R. Supratman No. 100 Km. 8. Tanjungpinang. Kode Pos 29214 Telp: 0771-7332502	01/SP/PP.016/PRC/RSUD/IV/04 Tanggal: 12 April 2023	953.228.040	10 Juni 2023	4106/BA-ST/RSUD-RAT/APBD/2023 Tanggal: 09 Juni 2023
2.	Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Gedung Puskesmas Langsat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan;</li> <li>Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Perkantoran Tenayan Raya Jl. Abdul Rahman Hamid Kota Pekanbaru	248/KONTRAK/DINKES.SD/IP ERENCANAAN.PKM.LANGSATV/III/2023 Tanggal: 01 Agustus 2023	601.398.000	28 November 2023	382/PPK/BASTHP-Pek.KonsPerencRevi/GedungPKmLangsat/SD-Dinkes/2023 Tanggal: 28 November 2023
3.	Paket 4 (Empat) DED Rehab Masjid Ulul Azmi, Landscape dan Rebranding	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan;</li> <li>Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Pelalawan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan	Jl. Pamong Praja No.05 Kawasan Bhakti Praja Telp. (0761) 494824 Pangkalan Kerinci	640/DPU/PR-PBBANGKIM/P4BGDK/KONT RAK/PERC-TENDER/APBD/2023/18 Tanggal: 10 April 2023	423.894.916.97	08 Juli 2023	640/DPU/PR-PBBANGKIM/P4BGDK/BAKP/2023/33 Tanggal: 08 Juli 2023
4.	Perencanaan Pembangunan USB SMKN 2 Kandis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan;</li> <li>Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Provinsi Riau	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jalan Cut Nyak Dien No.3 Telp. 0761-22552/21553 Pekanbaru	420/DISKIK/3.0/2023/PPK-1689 Tanggal: 05 Mei 2023	333.010.658.22	04 Juli 2023	420/Diskik/BA-SMK/2023/2903 Tanggal: 10 Juli 2023

5.	Perencanaan Pembangunan Kantor UP Pengelolaan Pendapatan Ujung Batu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Skematik</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik</li> <li>• Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Rokan Hulu - Provinsi Riau	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	Jl. Jend. Sudirman No.6 Simpang Tiga Telp. 0761-859750 Pekanbaru	027/SP/BAPENDA/1369 Tanggal: 26 April 2023	290.362.680	24 Juli 2023	027/BA- STP/BAPENDA/1369.17 Tanggal: 15 September 2023
6.	Perencanaan Pemeliharaan Guest House	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik</li> <li>• Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Kementerian Agama RI	Jl. H.R. Soebrantas K.M.15 No.155 Tuah Madani - Pekanbaru	0842/Uh.04/PPK/KS.01.7/08/2 023 Tanggal: 29 Agustus 2023	86.459.843	27 September 2023	0967/Uh.04/PPK.1/KS.01.7/09/ 2023 Tanggal: 27 September 2023
7.	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual (Tempat Pemasaran Ikan) PP Baganstiepiapi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik</li> <li>• Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Rokan Hilir	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jl. Pattimura No.6 Telp. (0761) 22921 Pekanbaru	027/DKP.UPT.PP/SP/IXI/2023/ 149 Tanggal: 29 November 2023	112.279.968,75	28 Des 2023	Tanggal: 28 Desember 2023
<b>II. TAHUN ANGGARAN 2022</b>									
8.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur – Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural (Belanja Konsultan Perencanaan Pemb.Gedung RSJKO Engku Haji Daud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik</li> <li>• Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Tanjung Uban	RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepri	Jl. Indun Suri – Simpang Busung No.1 Tanjung Uban Tlp : 0771-482655	SP/129/RSUD-EHD/2022 Tgl. 04 Nov 2022 ADD-SP/140/RSUD- EHD/2022 Tgl. 04 Nov 2022 (PT.SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO CV.MULTY DESEKO)	1.880.679.105 (KSO 51-49)  Porsi: 921.532.761	31 Des 2022	BA-STLP/2108/RSUD- EHD/2022 29 Des 2022
9.	Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Detailed Engineering Design (DED) Renovasi Gedung /Rehabilitasi Gedung Pelayanan Kanker Terpadu (Instalasi Raditerapi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik</li> <li>• Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Jl.Diponegoro No.2, Pekanbaru	027/Dir.Um.SDM/RSUD/2022/ 930.09 Tgl. 22 Sept 2022	123.263.000	21 Okt 2022	027/Dir.Um.SDM/RSUD/2022/2 703.10 20 Okt 2022
10.	Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Detailed Engineering Design (DED) Renovasi Gedung Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik</li> <li>• Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> </ul>	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Jl.Diponegoro No.2, Pekanbaru	027/Dir.Um.SDM/RSUD/2022/ 146.03 Tgl. 24 Maret 2022	98.2786.000	22 April 2022	027/Dir.Um.SDM/RSUD/2022/ 183.03 22 April 2022

IGD Lantai 3 RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Provinsi Riau	Jl. SM. Amin No.92 Telp. 0761-564550	645.8/PUPRPKPP/CK/SPK- Riv.Prc.Qur'an Centre /II/2022/05 Tgl. 16 Feb 2022	99.885.000	17 Maret 2022	BA- STPP/Rev.Prc.Quran.Centre/IP UPRPKPP-CK/II/2022/04 15 Des 2022
11. Riviw Perencanaan Pembangunan Qur'an Center	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Provinsi Riau	Jl. SM. Amin No.92 Telp. 0761-564550	645.8/PUPRPKPP/CK/SPK- .Prc.Qur'an Ctr /II/2022/05 Tgl. 24 Juni 2022	99.600.000	23 Juli 2022	BA-STPP/ Prc.Quran.CTR/PUPRPKPP- CK/II/2022/04 22 Juli 2022
12. Perencanaan Kawasan Qur'an Center	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Provinsi Riau	Jl. SM. Amin No.92 Telp. 0761-564550	645.8/PUPRPKPP/CK/SPK- Prc.Rehab.Mesjid.An-nur /II/2022/05 Tgl. 02 Feb 2022	49.977.000	03 Maret 2022	01/LKP- Prc.Rehab.Annur/II/2022 15 Des 2022
13. Perencanaan Rehabilitasi Mesjid Raya An-Nur Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Provinsi Riau	Jl. SM. Amin No.92 Telp. 0761-564550	01/SPK/DISPUSSIP- APBD/2022 Tgl. 07 Januari 2022	78.760.000	25 feb 2022	05/BAST- LMBAD/ISPUSSIP/APBD/2022 24 Feb 2022
14. Riviw Deain Perencanaan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	Jl. Syekh Ibrahim Negeri Telp. 0762-7392333	963/UN19.5.1.1.7/KU/2022 Tgl. 02 Nov 2022	13.089.000	10 Nov 2022	1037/UN19.5.1.1.7/KU/2022 10 Nov 2022
15. Perencanaan Pemeliharaan Gedung Laboratorium FT Universitas Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266				

16.	Perencanaan Pemeliharaan Shelter Taman Bacaan Fakultas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	1168/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 Tgl. 27 Nov 2022	8.019.750	03 Okt 2022	1233/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 03 Okt 2022
17.	Perencanaan Pemeliharaan Landscape Parkiran Gedung Gallery Unri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	1168/UN19/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2022 Tgl. 12 Juli 2022	9.879.000	26 Juli 2022	615/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 26 Juli 2022
18.	Perencanaan Pemeliharaan Gedung Kuliah FP UNRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	875/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 Tgl. 05 September 2022	13.292.250	19 Sept 2022	1052/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 19 Sept 2022
19.	Perencanaan Pemeliharaan Gedung Parkir Kendaraan Roda 4 FP UNRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	1657/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 Tgl. 31 Oktober 2022	13.320.000	09 Nov 2022	1893/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 09 Nov 2022
20.	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor UPT IPOK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jl. Jend Sudirman No. 460 Telp. 0761-22900	12/SPK/SET/III/2022 Tgl. Maret 2022	24.278.000	06 April 2022	12/BASTP/SET/IV/2022 06 April 2022
21.	Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor KPUD Siak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> </ul>	Kabupaten Siak	Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Siak	Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kec.Mempura Kabupaten Siak Telp. 0764-320845	64/SPK/SEKDA-UM/2022 Tgl. 02 Nov 2022	48.868.860	16 Des 2022	981/SPK/SEKDA-UM/2022 16 Des 2022

22.	Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor Pertanian Kabupaten Siak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Siak	Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Siak	Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kec. Mempura Kabupaten Siak Telp. 0764-320845	63/SPK/SEKDA-UMI/2022 Tgl. 02 Nov 2022	48.868.860	16 Des 2022	982SPK/SEKDA-UMI/2022 16 Des 2022
23.	Jasa Konsultan DED Gedung Layanan Terpadu RSUD Bangkinang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Kampar	RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar	Jln. Lingkar Bangkinang-Batu Belah, Kampar-Riau (28461) Telp. 0762-323330 Bangkinang	445/RSUD/I-2/BLUD/2022 Tgl. 07 November 2022	199.867.000	27 Desember 2022	
24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuatan DED Taman PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Dumai	Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai	Jl. Puteri Tujuh Komplek Perumahan Pemda, Email: dlh@dumaiKota.go.id Dumai-Riau	02/SPK-KONSULT/DLH/2022 Tgl. 14 Oktober 2022	17.649.000	12 November 2022	01/BASTP/SPK-KONSULT/PRTH/DLH/2022 Tgl: 09 November 2022
25.	Pengawasan Pemeliharaan Laboratorium Mekanisasi Pertanian FP UNRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian teknis; Pengendalian atas proses koordinasi terkait; Pengendalian administrasi kegiatan; Evaluasi rencana kegiatan; Value engineering; dan Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	1649/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 Tgl. 28 Oktober 2022	9.601.500	16 Des 2022	2303/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 12 Des 2022
26.	Pengawasan Pembangunan RSUD Type D Sungai Apit Tahap II	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian teknis; Pengendalian atas proses koordinasi terkait; Pengendalian administrasi kegiatan; Evaluasi rencana kegiatan; Value engineering; dan Pelaporan.</li> </ul>	Kabupaten Siak	Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	Komplek Perkantoran Pemda Sei.Betung Telp. 0764-322009	285/KTRK-JK/DINKES/III/2022 Tgl. 24 August 2021	179.353.800	21 Des 2022	285/BA-STPPK/CY.MD/XII/2022 21 Des 2021
27.	Pengawasan Teknis Pembangunan Mall Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak (Tahap I)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian teknis; Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> </ul>	Kabupaten Siak	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat	Komplek Perkantoran Tanjung Agung	640/DPU-TARKIMI/KPA-CKI/KONTRAK-JK/09/2022 Tgl. 09 Mei 2022	271.867.750	04 Des 2022	28.2/BA-STP/CKI/2022 15 Des 2022

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan; dan</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>		Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak	Kec.Mempura Kabupaten Siak Telp. 0764-320845	Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kec.Mempura Kabupaten Siak Telp. 0764-320845	640/DPU-TARKIM/KPA-CK/KONTRAK-JK/13/2022 Tgl. 09 Mei 2022	240.427.275	05 Des 2022	36.2/BA-ST/ICK/2022 . 15 Des 2022
28.	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Pelayanan Masyarakat Polres Siak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan; dan</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kabupaten Siak	Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak	Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kec.Mempura Kabupaten Siak Telp. 0764-320845	640/DPU-TARKIM/KPA-CK/KONTRAK-JK/13/2022 Tgl. 09 Mei 2022	240.427.275	05 Des 2022	36.2/BA-ST/ICK/2022 . 15 Des 2022	
29.	Pengawasan Rehabilitasi Komplek Gedung Kepemudaan Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan; dan</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan	Jl. SM.Amin No.92 Telp. 0761-564550	640/PUPRP/PP/ICK/KONTRAK- Pws.Komp.Gdg.Kepemudaan/ Tgl. 15 Agustus 2022	169.522.530	21 Nov 2022	040/BAST/ CV.MD/PWS/XI/2022 2 21 Nov 2022	
30.	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual ( DAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan; dan</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Kesehatan Provinsi Riau UPT. Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Jl. Mustika No.3.A Telp. 0761-22018	20038039/Dinkes.6.1/SP/PWS- /MII/2022 Tgl. 25 Juli 2022	178.310.000	13 Des 2022	BAST/Pws.Komp.Gdg.Kepemudaan /XII/2022 13 Des 2022	
31.	Pengawasan Rehabilitasi Kantor dan Rumah Singgah di Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan; dan</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Batam	Dinas Pekerjaan Umum ,Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lt.1 , Pulau Dompok, Tanjung Pinang Tlp : 0771-4575022	12/03.08/SP.PWS- PL/DPUPP-CK/IX/2022 Tgl. 17 Okt 2022	38.677.950	30 Des 2022	04/12/03.08/BAST/PI.PWS- /PUPP-CK/XII/2022 28 Des 2022	
32.	Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Angkatan Darat Bengkong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan; dan</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Batam	Dinas Pekerjaan Umum ,Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lt.1 , Pulau Dompok, Tanjung Pinang Tlp : 0771-4575022	09/03.08/SP.PWS- PL/DPUPP-CK/IX/2022 Tgl. 01 Sept 2022	201.487.200	29 Des 2022	04/09/03.08/BAST/PI.PWS- /PUPP-CK/PPK23/XII/2022 29 Des 2022	



### III. TAHUN ANGGARAN 2021

33.	Belanja Pembuatan DED Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Jl.Diponegoro No.2, Pekanbaru	027/Dir.MedKepVIII/2021/1814 Tgl. 24 Agustus 2021	198.964.700	06 Okt 2021	027/Dir.Med.Kep/2021/3061 6 Okt 2021
34.	Perencanaan Laboratorium Biologi SMKN 1 Seberida (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl.Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp . 0761-22552	SPK/PPK-SMK/PL/044 Tgl. 05 Mei 2021	23.858.340	20 Mei 2021	BASTP/PPK-SMK/PL/044 20 Mei 2021
35.	Perencanaan RPS SMKS Teknologi YPL Lirik- Teknik Instalasi Listrik (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl.Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp . 0761-22552	SPK/PPK-SMK/PL/024 Tgl. 05 Mei 2021	46.132.900	04 Juni 2021	BASTP/PPK-SMK/PL/024 04 Juni 2021
36.	Perencanaan Toilet SMKN 1 Seberida (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl.Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp . 0761-22552	SPK/PPK-SMK/PL/065 Tgl. 05 Mei 2021	23.858.340	15 Mei 2021	BASTP/PPK-SMK/PL/065 15 Mei 2021
37.	Perencanaan RPS SMKN 1 Seberida - Multimedia (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl.Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp . 0761-22552	SPK/PPK-SMK/PL/025 Tgl. 05 Mei 2021	23.858.340	04 Juni 2021	BASTP/PPK-SMK/PL/025 04 Juni 2021
38.	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SWAN 1 Solo (DAK) , Kabupaten Kampar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl.Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp . 0761-22552	420/Disdik/2.0/PPK/2021/1694 Tgl. 06 Mei 2021	14.604.000	04 Juni 2021	420/Disdik/2.0/BASTP/2021/1740 04 Juni 2021

44.	Perencanaan Renovasi Ruang Jurusan Adm, Publik, Jurusan Adm, Bisnis, Jurusan Sosiologi Dan Jurusan Fisip Unri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	19/JUN19.5.1.1.1/PPK-FISIP/2021 Tgl. 23 Juni 2021	10.340.000	04 Juli 2021	23/JUN19.5.1.1.1/PPK-FISIP/2021 04 Juli 2021
45.	Perencanaan Penyambungan Gedung Pasca Sarjana FB Unri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	19/JUN19.5.1.1.1/PL.01.00/2021 Tgl. 03 Maret 2021	12.760.000	17 Maret 2021	16/JUN19.5.1.1.1/PL.01.00/2021 17 Maret 2021
46.	Perencanaan Pekerjaan Pemb. dan Pemeliharaan Koridor Antar Gedung Kuliah FP Unri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	108/JUN19.5.1.1.1/PL.01.00/2021 Tgl. 29 Juni 2021	9.075.000	12 Juli 2021	174/JUN19.5.1.1.1/PL.01.00/2021 12 Juli 2021
47.	Perencanaan Mess UPT PAM (Lokasi Desa Tanjung Melawan Kec. Tanah Putih Kab. Rohil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kab. Rokan Hilir	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan	Jl. SM.Amin No.92 Telp. 0761-564550	640/PUPRPPK-C/K/SPK-PL.Prc.Mess.UPT.PAM /IX/2021/04 Tgl. 02 Nov 2021	98.520.000	04 Juli 2021	23/JUN19.5.1.1.1/PPK-FISIP/2021 04 Juli 2021
48.	Perencanaan Pemb.Sarana Olahraga Rumah Dinas Bupati (Kolam Renang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kab.Rokan Hulu	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu	Jl.T.Tambusai Komp.Pemda Km.4 Pasir Pangaraian Telp. 0762-911903	012/DPKP-C/K/SPK-Permc/017 Tgl. 25 Oktober 2021	49.643.000	23 Nov 2021	012/BAST/DPKP-CK/2021/30 23 November 2021
49.	Pengawasan Pembangunan Gedung Asrama Type 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> </ul>	Kabupaten Siak	Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak	Jl.Pemda KM.11 Perawang Barat Tualang Siak Riau	46/PPK/MG-AS/08/2021 Tgl. 04 Agustus 2021	271.755.000	31 Des 2021	292/PPK/MG-AS/12/2021 31 Des 2021

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widyia Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	433/UN19.5.1.1.1//PL.01.00/2021 Tgl.21 September 2021	8.415.000	20 Okt 2021	467/UN19.5.1.1.1//PL.01.00/2021 21 20 Okt 2021
56.	Pengawasan Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan Akademik FP UNRI							
57.	Pengawasan Pekerjaan Lab Dan Rumah Kaca FP UNRI	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widyia Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	409/UN19.5.1.1.1//PL.01.00/2021 Tgl.06 September 2021	8.690.000	05 Okt 2021	450/UN19.5.1.1.1//PL.01.00/2021 21 05 Okt 2021
58.	Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Dan Seminar FPK (476 M2)	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widyia Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	Bi/1904/ UN19.5.1.1.1 /TU/2021 Tgl. 01 Oktober 2021	98.320.790	28 Des 2021	B/2498/ UN19.5.1.1.1 /TU/2021 28 Desember 2021
59.	Pengawasan Pemeliharaan Ruang Kuliah FP UNRI	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widyia Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	797/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2021 Tgl. 02 Agustus 2021	5.170.000	16 Agusi 2021	942/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2021 18 Agusi 2021
60.	Pengawasan Teknis Pembangunan Mesjid Raya Kec.Kerinci Kanan	Kabupaten Siak	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak	Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung	640/DFU-TSRUKIM/KPA-CK/KONTRAK JK/13/2021 Tgl. 20 April 2021	247.877.300	15 Nov 2021	27.1/BA-STPI/CK/2021 29 Nov 2020

61.	Pengawasan Kegiatan Kontraktual (Reguler) DAK Fisik Sub Bidang SMP Wil. III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kabupaten Kampar	Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Kampar	Jl. Mayjen D.I. Panaitan No.16 Telp.(0762) - 20872	024/DIPORA/SPK-WAS.RHB/APBD.2021 Tgl. 15 Juli 2021	63.396.960	21 Des 2021	24/PPK/DIKPORA-RHB.WAS/IBASTP-PBrg/2021 21 Des 2021
62.	Pengawasan Pembangunan Rawat Inap Rumah Sakit Type D Perawang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kabupaten Siak	Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	Komplek Perkantoran Pernda Sei.Betung Telp. 0764-322009	203/KTRK-JK/DINKES/2021 Tgl. 24 Agust 2021	226.892.688	31 Des 2021	203/BA-STPPK/ICV.MDXII/2021 31 Des 2021
63.	Pengawasan Lanjutan Pembangunan UPT.Laboratorium Bahan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan	Jl. SM.Amin No.92 Telp. 0761-564550	641/PUPR-CK/KONTRAK-Pws.Rehab.UPT.LaborVII/2021/05.A Tgl. 16 Juli 2021	223.448.720	26 Nov 2021	BASTPP/Pws.Rehab.UPT.Lab or/ PUPRPPKP-CKXI/2021/04 26 Nov 2021
64.	Pengawasan Pembangunan Prasarana Pendukung Gedung Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan	Jl. SM.Amin No.92 Telp. 0761-564550	641/PUPR-CK/KONTRAK-Pws.Pemb.PPG.Kejati.Prov.Ri aur/VII/2021/05 Tgl. 09 Juli 2021	508.266.000	15 Des 2021	BA-STPP/ Pws.Pemb.PPG.Kejati.Prov.Ri aur/PUPRPPKP-CK/XII/2021/04 15 Des 2021
65.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Jasa Konsultan Pengawasan Gizi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	Jl. H.R.Soebrantas KM.12,5 Pekanbaru Telp. 0761-63240	027/RSJT-PAN/63.291 Tgl. 25 Agustus 2021	236.874.000	24 Des 2021	027/RSJT-PAN/07.333 29 Des 2021
66.	Konsultasi Pengawasan Pemb.Ruang Kelas Belajar (RKB) MTsN 5 Rokan Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> </ul>	Kab.Rohul	Kementerian Agama RI Kantor Kementerian Agama Kab.Rohul Madrasah Tsanawiyah Negeri 5	Jl. Diponegoro Tanjung Medan Tambusai Utara	340/MTs.04.5/Ks.01.7/8/2021 Tgl. 02 Agust 2021	212.027.750	29 Des 2021	340/MTs.04.5/Ks.01.7/8/2021 24 Des 2021

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kabupaten Bengkulu	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kab. Bengkulu	Jl.Pramuka Desa Senggoro Bengkulu	11/KPA-SPK/DPPP-PSU/PL-KNSLT-PRC/APBDP/2021 Tgl.10 November 2021	16.362.000	09 Des 2020	11/KPA/DPPP-PSU/BASTP/2021 16 Nov 2021	
<b>IV. TAHUN ANGGARAN 2020</b>									
74.	Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasama Sekolah Kab. Indragiri Hilir 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Prov. Riau	Gedung PIP2B Jl. Arfin Achmad, Tlp . 0761-8415356 Pekanbaru	No. HK.02.03/PSPPOP-RIAU/SPV/2020/04 Tgl. 15-05-2020	Rp. 1.193.610.000 Shering KSO: 49.%	10 Nov 2020	BA-PP/PSPOP-RIAU/SPV/07 Tgl. 10 Nov 2020	
75.	Supervisi Rehabilitasi Rumah Susun Polres Natuna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera III SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau	Jl. Handjojo Putro Km.8 atas No.7a – 8a Tanjungpinang Telp. (0771) 4440221	No. 01.02/SP/JK-SU/SNVT-PP/RSRK/XII/2020 Tgl. 14-07-2020	Rp. 309.702.000	15 Des 2020	01.02/BAST/JK-SU/SNVT-PP/RSRK/XII/2020 Tgl. 15 Des 2020	
76.	Pengawasan Pembangunan Gedung Laboratorium Olympiade Sains Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kementerian Agama RI Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2	Jl. Diponegoro No.55 Telp. (0761) 23242 Pekanbaru	No. B.265/Ma.04.7/Ku.00.1/08/2020 Tgl. 31-08-2020	Rp. 490.864.000	28 Des 2020	250/BAST/Ma.04.7/Ku.00.1/08/XII/2020 Tgl. 28 Desember 2020	
77.	Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Anak Setalah (DAK Afirmasi 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> </ul>	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti	Jalan Kesehatan No. 24 Selatpanjang	Nomor : 440/DINKES/SP/PWS-PKM-AS/VII/2020 Tgl : 20-07-2020	Rp. 150.199.500	31-12-2020	No. 440/BAST/DINKES/PWS-PKM-AS/XII/2020 Tgl. 31-12-2020	

78.	Pengawasan Pemasangan Paving Block SDN 58, 70 dan 92 Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan.</li> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Jalan Syamsul Bahri No. 8 Pekanbaru	Nomor : 05/SPK/PWS/KONS-PL/APBD/SP-DISDIK/2020 Tgl : 09-09-2020	Rp. 23.705.000	09-11-2020	No. 10/BA-ST/SARPRAS/2020 Tgl. 09-11-2020
79.	Pengawasan Pembangunan Sayap Kanan Gedung Jurusan Agroteknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru	Nomor : 222/UN19.5.1.1.6/PL.01.00/2020 Tgl : 20-10-2020	Rp. 8.387.500	03-12-2020	307/UN19.5.1.1.6/PL.01.00/2020 Tgl. 03-12-2020
80.	Pengawasan Pembangunan Renovasi Gedung Agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru	Nomor : 268/UN19.5.1.1.6/PL.01.00/2020 Tgl : 05-11-2020	Rp. 6.303.000	09-12-2020	323/UN19.5.1.1.6/PL.01.00/2020 Tgl. 09-12-2020
81.	Pengawasan Renovasi Gedung Dekanat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru	Nomor : 182/UN19.5.1.1.6/PL.01.00/2020 Tgl : 31-10-2020	Rp. 3.303.000	14-12-2020	341/UN19.5.1.1.6/PL.01.00/2020 Tgl. 14-12-2020
82.	Pengawasan Pekerjaan Pemasangan Pagar Kawat Berduri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru	Nomor : 1152/UN19/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2020 Tgl : 04-12-2020	Rp. 3.762.000	17-12-2020	1247/UN19/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2020 Tgl. 14-12-2020
83.	Pengawasan Renovasi Ruang Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru	Nomor : 179/UN19.5.1.1.6/PL.01.00/2020 Tgl : 10-11-2020	Rp. 8.855.000	09-12-2020	336/UN19.5.1.1.6/PL.01.00/2020 Tgl. 08-12-2020

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>Value engineering; dan</li> <li>Pelaporan.</li> </ul>											
84.	Perencanaan (Review DED) Pembangunan RSUD Penyambungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kab. Mandailing Natal	RSUD Penyambungan Kab. Mandailing Natal	Jl. Merda No.40 Penyambungan	445/345/RSU/XI/2020 Tgl. 17 Nov 2020	93.650.000	17 Des 2020	445/BASTP/XII/2020 10 Juli 2019			
85.	Perencanaan Renovasi Gedung Patologi Anatomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Jl. Diponegoro No.2. Pekanbaru	027/Dir.Um.SDM/RSUD/2020/11146.03 Tgl. 12 Maret 2020	47.102.000	11 Juni 2020	027/Dir.Um.SDM/RSUD/2020/1 4674.03 11 Juni 2020			
86.	Perencanaan Konstruksi Bangunan Lift Radiotherapy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Jl. Diponegoro No.2. Pekanbaru	027/Dir.Um.SDM/RSUD/2020/11148.04 Tgl. 09 April 2020	35.599.000	10 Mei 2020	027/Dir.Um.SDM/RSUD/2020/1 4675.04 10 Mei 2020			
87.	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid An-Nur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau	Jl. SM. Amin No.82 Pekanbaru	645.8/PUJPR-CK/SPK-PrC-An-Nur/VI/2020/04 Tgl. 11 Juni 2020	99.967.000	11 Juli 2020	BA-STP/Spk.Prc.An-Nur/PUJPRPKPP-CKVI/2020/04 10 Juli 2020			
88.	Perencanaan Kantor Pelayanan Dokumen Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kab. Kuansing	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Ka. Kuansing Singingi	Komplek Perkantoran Kab. Kuansing Singingi Telp. (0760) 561624 Teluk Kuansing	641/SPK/PUJPR-CK/07 Tgl. 09 April 2020	84.535.000	08 Mei 2020	641/BAST-PRC/PUJPR-CK/203 08 Mei 2020			

89.	Perencanaan Renovasi Ruang Pimpinan , Sekretariat Dan Lobby SPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widyia Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	953/UNI9/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2020 Tgl. 09 April 2020	13.391.400	20 Nov 2020	984/UNI9/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2020 20 Nov 2020
90.	Perencanaan Perpustakaan (Gedung Trilogi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	Jl.Datuk Setia Maharaja No.2 , Bukit Raya- Pekanbaru Telp. 0761-571524	56.04/APBDP/SPK-PPIPUPR-CK/XI/2020 Tgl. 02 Nov 2020	97.625.000	16 Des 2021	56.04/BASTP-TB/DPUPR-CK/2021 15 Des 2021
91.	Riview Design Gedung Perkantoran Pemko Pekanbaru Tenayan Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	Jl.Datuk Setia Maharaja No.2 , Bukit Raya- Pekanbaru Telp. 0761-571524	60.04/APBDP/SPK-PPIPUPR-CK/XI/2020 Tgl. 02 Nov 2020	97.108.000	16 Des 2021	60.04/BASTP-TB/DPUPR-CK/2021 15 Des 2021
92.	Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan PSU Permukiman Kec.Pinggir B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Bengkalis	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis	Jl.Pramuka Desa Senggoro Bengkalis	35/KPA-SPK/DPPP-SEKRE/PL-KONSTL-PRC /2020 Tgl. 27 Juli 2020	64.795.000	27 Agust 2020	35/KPA/DPPP-PSU/BAST-LP/III/2020 05 Agustus 2020
93.	Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Bengkalis	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis	Jl.Pramuka Desa Senggoro Bengkalis	49/KPA-SPK/DPPP-SEKRE/PL-KONSTL-PRC /2020 Tgl. 29 Juli 2020	49.857.000	27 Agust 2020	49/KPA/DPPP-PSU/BA-BAST /2020 26 Agustus 2020
94.	Perencanaan Jalan Patok Seribu – Bengkolan Salak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> </ul>	Kab. Rohul	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu	Komp.Perkantoran Jl.Tambusai Pasir Pengairan	630/PUPR-PERENC/SPK/01.2 Tgl. 21 Februari 2020	99.470.000	20 April 2020	01/BAST/PRC-JL/IV/2020 20 April 2020



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>											
<b>V. TAHUN ANGGARAN 2019</b>												
95.	Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasana Madrasah Kota Dumai dan Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau Salker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Prov. Riau	Gedung PIP2B Jl. Arifin Achmad, Tlp. 0761-8415356 Pekanbaru	No. HK.02.03/PSPPOP-RIAU/SPV/03 Tgl. 21-08-2019	Rp. 726.056.000	31 Des 2019	BA-PP/PSPPPOP-RIAU/SPV/01 Tgl. 31 Des 2019			
96.	Pengawasan Pembuatan Turab Dan Tangga Gedung Pusat Layanan Kegiatan Siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kabupaten Siak	Kementerian Agama RI Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia	Jl. Pemda KM.11, Perawang Barat Tualang Siak Riau	Nomor : 37/PPT-PLKS/1/2019 Tgl : 15-11-2019	Rp. 7.980.000	14-12-2019	42/PPPT-PLKS/12/2019 Tgl. 13-12-2020			
97.	Pengawasan Pembuatan Turab Dan Tangga Hutan Gedung Pusat Pembelajaran Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kabupaten Siak	Kementerian Agama RI Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia	Jl. Pemda KM.11, Perawang Barat Tualang Siak Riau	Nomor : 56/PPT-PLKS/12/2019 Tgl : 02-12-2019	Rp. 3.800.000	20-12-2019	56/PPT-PLKS/12/2019 Tgl. 20-12-2020			
98.	Pengawasan Pembangunan Ruang Seminar Mahasiswa Akhir Fakultas Pertanian Unri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau Fakultas Pertanian	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru pekanbaru 28293	No. B/95/JUN19.5.1.1.6/PL01.00/2019 Tgl. 10 Juli 2019	Rp. 8.929.000	23 August 2019	B/113/JUN19.5.1.1.6/PL.01.00/2019 Tgl. 23 August 2019			
99.	Pengawasan Rehab Gedung Agribisnis Fakultas Pertanian UNRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau Fakultas Pertanian	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru pekanbaru 28293	No. B/171/JUN19.5.1.1.6/PL01.00/2019 Tgl. 19 August 2019	Rp. 8.910.000	17 Sept 2019	B/221/JUN19.5.1.1.6/PL.01.00/2019 Tgl. 17 Sept 2019			

100.	Pengawasan Pembangunan Gedung LSO (Lembaga Seni Otonom) FMIPA Univ. Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau Fakultas Pertanian	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293	614/UN19.5.1.1.1/PPK-UR/PNBP-BLU /2019 Tgl. 12 Agust 2019	No.	Rp. 9.762.500	5 Sept 2019	737/UN19.5.1.1.1/PPK-UR/PNBP-BLU /2019 Tgl. 5 Sept 2019
101.	Pengawasan Renovasi Ruang Pelayanan Gedung Dekanat FISIP UNRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau Fakultas Pertanian	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293	557/UN19.5.1.1.1/PPK-UR/PNBP-BLU /2019 Tgl. 22 Juli 2019	No.	Rp. 8.360.000	4 Sept 2019	707/UN19.5.1.1.1/PPK-UR/PNBP-BLU /2019 Tgl. 4 Sept 2019
102.	Belanja Konsultasi Pengawasan (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>	Kabupaten Indragiri Hulu	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu	Jl.Indragiri No.01 Pemalang Reba-Rengat	01/SPK/PENGWS/DISPORAP AR/PPSPPI/2019 Tgl. 24 Mei 2019	No.	Rp. 41.356.000	21 Sept 2019	10/BASTP/PENGWS /DISPORAP/PPSPPI/2019 Tgl. 21 Sept 2019
103.	Pengawasan Pembangunan Pondok Jaga KPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>	Kabupaten Rokan Hulu	Balai Pengelolaan DAS Dan Hutan Lindung Indragiri Rokan	Jl.Bakti No. 28 A, Pekanbaru	01/SPK/PENGWS/DISPORAP AR/PPSPPI/2019 Tgl. 24 Mei 2019	No.	Rp. 41.356.000	21 Sept 2019	10/BASTP/PENGWS /DISPORAP/PPSPPI/2019 Tgl. 21 Sept 2019
104.	Review Perencanaan Rehabilitasi Gedung IGD Komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Jl Diponegoro No.2, Pekanbaru	027/Dir.Medik.Kep/RSUD/19 379 Tgl. 11 Juni 2019	No.	70.000.000	d 10 Juli 2019	027/Dir.Medik.Kep/RSUD/19 379 10 Juli 2019

105.	Perencanaan Pemeliharaan Gedung J, P, dan G Fakultas Keperawatan Universitas Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Rohul	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widyha Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	644/JUN.1/PPK JUR/IRM-BLU/2019 Tgl. 19 Agustus 2019	10.340.000	02 Sept. 2019	751/JUN19/PPK-JUR/IRM-BLU/2019 02 Sept 2019
106.	Perencanaan Renovasi Gedung Dekanat FISIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widyha Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	149/JUN.19/PPK JUR/BOPTN-BLU/2019 Tgl. 25 Maret 2019	12.000.000	08 April 2019	751/JUN19/PPK-JUR/BOPTN-BLU/2019 08 April 2019
107.	Perencanaan Pembangunan GOR Type B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kab. Kuansing	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuansing	Kompek Perkantoran Kab., Kuantan Singingi Telp. (0760) 561600 Teluk Kuantan	425/SP/DISDIKPORA-SARPRAS/KS/2019/12.01 Tgl. 02 Desember 2019	87.010.000	27 Des 2019	1994/BA-STP2/XII/2019 27 Des 2019
108.	Riview Perencanaan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Renang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kab. Kuansing	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuansing	Kompek Perkantoran Kab., Kuantan Singingi Telp. (0760) 561600 Teluk Kuantan	425/SP/DISDIKPORA-SARPRAS/KS/2019/12.02 Tgl. 02 Desember 2019	99.027.500	27 Des 2019	1878/BA-STP2/XII/2019 27 Des 2019
109.	Perencanaan Pembuatan Jalan Lingkungan Gedung Pusat Pembelajaran Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	MAN IC Kabupaten Siak	Kementerian Agama Kabupaten Siak Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia	Jln. Pemd. Km. 11 Perawang Barat Tualang Siak, Riau	12/PPT-PLKS/10/2019 Tgl. 23 Oktober 2019	9.950.000	06 Nov 2019	26/BASTP-PLKS/10/2019 06 November 2019

110.	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kec.Rupat A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pira Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Bengkulu	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kab. Bengkulu	Jl.Pramuka Desa Senggoro Bengkulu	07/KPA-SPK/DPPP-SEKRE/PL-KONSTL/APBD-P/2019 Tgl. 7 November 2019	9.808.000	22 Nov 2019	07/KPA/DPPP-SEKRE/BAST-LP/2019 11 November 2019
111.	Perencanaan/Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pira Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Bengkulu	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kab. Bengkulu	Jl.Pramuka Desa Senggoro Bengkulu	05/KPA-SPK/DPPP-PKPI/PL-KONSTL/APBD-P/2019 Tgl. 05 November 2019	29.747.000	20 Nov 2019	05/BAST/DPPP-DKP/2019 19 November 2019
112.	Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kelurahan Tanjung Gading (DAU TAMBAHAN) Kecamatan Pasir Peny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pira Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Indragiri Hulu	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Pasir Peny Kelurahan Tanjung Gading	Jl. Jend.Sudirman Air Molek Kode Pos 29352	01/SPK/KTGIP2FPSU-DAU/PRC/VI/2019 Tgl. 17 Juni 2019	14.014.000	15 Juli 2019	03/BASTPP/IX/2019 Tgl. 15 Juli 2019

#### VI. TAHUN ANGGARAN 2018

113.	Jasa Konsultan pengawasan Pembangunan Sentra (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan.</li> </ul>	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh	Jl.Soekarno Hatta Bukit Sibaluik-Payakumbuh	560/236/PSPK/IDTKP/VI/2018 8 Tgl.18 Juli 2018	Rp. 127.187.5000	19 Des 2018	No. 80/PPKPTI/DTKP/II/2018 Tgl. 19 Desember 2018
114.	Jasa pengawasan Gedung Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Prov. Riau	Jl. Pepaya No.47 Pekanbaru	No. 020/5529.951.054.C/PPK/IV/2018 Tgl. 17 April 2018	Rp. 321.366.100	13 Okt 2018	257/000-14.71/PPK/II/2018 Tgl. 13 Desember 2018
115.	Pengawasan Rehab Kantor Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Jl. Jend.Sudirman No.464 Pekanbaru	No. 213/SPK-PENGT/PL/UM/APBD/2018	Rp. 49.599.000	29 Okt 2018	275/BASTPP/PL/UM/APBD/2018 Tgl. 29 Oktober 2018

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 464 Pekanbaru		Tgl. 02 Juli 2018						
116.	Pengawasan Rehab Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>	Kota Pekanbaru				No. 214/SPK/PENGMPPI/PL/UM/APBD/2018 Tgl. 30 Juli 2018	Rp. 98.505.000,-	26 Nov 2018	197/BASTPPI/PL/UM/APBD/2018 Tgl. 26 November 2018			
117.	Pengawasan Pengecatan Gedung Kelas Fisip Universitas Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>	Universitas Riau	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau Fakultas FISIP	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru pekanbaru 28293		No. 1326/UN19.5.1.1.1/PPK/BLU-FISIP/2018 Tgl. 04 Juni 2018	Rp. 9.700.000,-	30 Agust 2018	2199/UN19.5.1.1.1/PPK-BLU-FISIP/2018 Tgl. 30 Agust 2018			
118.	Pengawasan Rehab Gedung Laboratorium Jur. Komunikasi Fisip Universitas Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>	Universitas Riau	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau Fakultas FISIP	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru pekanbaru 28293		No. 1659/UN19.5.1.1.1/PPK/BLU-FISIP/2018 Tgl. 04 Juli 2018	Rp. 9.500.000,-	29 Sept 2018	1799/UN19.5.1.1.1/PPK-BAST/BLU-FISIP/2018BA Tgl. 29 September 2018			
119.	Pengawasan Rehabilitasi Jur. Ilmu Komputer FMIPA Universitas Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>	Universitas Riau	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau Fakultas FISIP	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru pekanbaru 28293		No. 3403/UN19.5.1.1.3/PPK/BLU-FMIPA/2018 Tgl. 05 Okt 2018	Rp. 9.700.000,-	29 Okt 2018	1798/UN19.5.1.1.3/PPK-BAST/BLU-FMIPA/2018BA Tgl. 29 Oktober 2018			
120.	Pengawasan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian teknis;</li> <li>• Pengendalian atas proses koordinasi terkait;</li> <li>• Pengendalian administrasi kegiatan;</li> <li>• Evaluasi rencana kegiatan;</li> <li>• Value engineering; dan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Pemerintah Provinsi Riau Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Jl. Dr. Sutomo No. 114 Pekanbaru		No. 65/SPK-Dispora/SRP/PWS-GRV/II/2018 Tgl. 27 Juli 2018	Rp. 44.000.000,-	23 Des 2018	62/BA-STPP-Dispora/SRP/PWS-GRV/II/2018 Tgl. 24 Desember 2018			

127	Perencanaan Rehabilitasi Workshop Sentra IKM Ubi Kayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	Jl. Teratai No.83 Pekanbaru	470.a/DPP-5/SPK-JK/APBD/2018 Tgl. 13 Nov 2018	48.763.000	12 Des 2018	756/DPP-5/BASTPP- JK/PL/APBDP /2018 12 Des 2018
128	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gdg Dekanat Faperta UNRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	1117/UN19.5.1.1.6/KU/2018 Tgl. 10 Agust 2018	11.825.000	29 Agust 2018	1001/UN19.5.1.1.6/KU/2018 29 Agust 2018
129	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Agribisnis Faperta UNRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Rohul	Dinas Kesehatan Kabupaten Rohul	Jl. T. Tambusai KM.4 Komp. Perkantoran Pemd.Pasir Kabupaten Rohul	600/DINKES-PKK/2018/03.39 Tgl. 19 Maret 2018	21.750.000	18 April 2018	600/DINKES-PKK/2018/04.23 18 April 2018
130	Perencanaan Rehabilitasi Laboratorium Bilogi Jurusan biologi FMIPA UNRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kabupaten Rohul	Dinas Kesehatan Kabupaten Rohul	Jl. T. Tambusai KM.4 Komp. Perkantoran Pemd.Pasir Kabupaten Rohul	600/DINKES-PKK/2018/03.31 Tgl. 19 Maret 2018	28.200.000	18 April 2018	600/DINKES-PKK/2018/04.22 18 April 2018
131	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Gg. Sagu RT. 007, RW. XV Kel. Tanjung Pinang, Pembangunan Drainase dan Railing Tangga Gg. Seraya RT.004, RW. 008, Kel. Kamboja, Pembangunan Railing Tangga Bulat Gg. Kulim Bawah, RT. 002, RW. 008 Kel. Kamboja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep Rancangan; Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>Pengembangan Rancangan; Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi; dan Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Tanjung Pinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya	Jln. Peralatan No.1 KM.7 Tanjung Pinang Telp.(0771) 4440067	08/SPK/PL-CK/APBD-P/Kons/III/2018 Tgl. 15 Maret 2018	49.731.000	13 April 2018	11/BAST/PL-CK/APBD-P/Kons/IV/2018 Tgl. 13 April 2018

132	Perencanaan Pembangunan Paving Blok/Semenisasi Jalan Haji Ungar Gg. Jawa Kel. Tg. Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari (Tahap I)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Tanjung Pinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya	Jln. Peralatan No.1 KM.7 Tanjung Pinang Telp.(0771) 4440067	09/SPK/PL-CK/APBD-P/Kons/III/2018 Tgl. 15 Maret 2018	3.960.000	13 April 2018	12/BAST/PL-CK/APBD-P/Kons/IV/2018 Tgl. 13 April 2018
133	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jln. Pramuka Lr. Sumbawa RT. 02. RW 05, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Tanjung Pinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya	Jln. Peralatan No.1 KM.7 Tanjung Pinang Telp.(0771) 4440067	52/SPK/PL-CK/APBD-P/Kons/XI/2018 Tgl. 01 November 2018	26.730.000	30 Nov 2018	79/BAST/PL-CK/APBD-P/Kons/XI/2018 30 November 2018
134	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Gg. Triwijaya I, IV dan Gg. Banjar RT.02 RW.06 Kel. Air Raja Klec. TPI Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Tanjung Pinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya	Jln. Peralatan No.1 KM.7 Tanjung Pinang Telp.(0771) 4440067	53/SPK/PL-CK/APBD-P/Kons/XI/2018 Tgl. 01 November 2018	49.665.000	30 Nov 2018	80/BAST/PL-CK/APBD-P/Kons/XI/2018 30 November 2018
135	Perencanaan Teknis Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Wilayah II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Rancangan;</li> <li>• Pra Rancangan / Skematik Desain;</li> <li>• Pengembangan Rancangan;</li> <li>• Pembuatan Gambar Kerja;</li> <li>• Proses Pengadaan</li> <li>• Pelaksanaan Konstruksi; dan</li> <li>• Pengawasan Berkala.</li> </ul>	Kota Pekanbaru	Dinas Perumahan, Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru	Jln. Datuk Setia Maharaja No. 02, Kec. Bukit Raya Pekanbaru Telp. ( 0761) 7873955	25/KTR-APBD/KONS/P2P-W.III/DPRKP/X/2018 Tgl. 26 Oktober 2018	88.143.000	. 21 Nov 2018	025/BAST/KPA-KP/DPRKP/2018 21 Nov 2018

8.	Perencanaan Pembangunan Pagar dan Tempat Pembibitan Tanaman di TPA Pukak (1 Paket)	AR-102	Kabupaten Natuna	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna	Jl. Batu Sisir – Bukit Arai Gedung A Pulau Sekatung Lt. II Ranai Natuna	05/SPK/03/PRCN-RTH/APBD-PIXII /2014 Tgl. 09 Desember 2014	39.800.000	23 Des 2014	No. 52.1/BASTPP/PRCN-RTH/APBD-PIXII /2014 Tgl. 23 Desember 2014
9.	Perencanaan Pembangunan Kamar mandi + WC Mess Kec.Serasan Timur Batu Hilam Kec.Bunguran (1 Paket)	AR-102	Kabupaten Natuna	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna	Jl. Batu Sisir – Bukit Arai Gedung A Pulau Sekatung Lt. II Ranai Natuna	640/PU-CK/SPK/PERC/59/VII /2014 Tgl. 01 Juli 2014	4.950.000	30 Juli 2014	No. 640/PU-CK/BA-STPP/PERC/112/VII /2014 30 Juli 2014
10.	Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Mess Kecamatan Serasan Timur Batu Hilam Kec.Bunguran (1 Paket)	AR-102	Kabupaten Natuna	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna	Jl. Batu Sisir – Bukit Arai Gedung A Pulau Sekatung Lt. II Ranai Natuna	640/PU-CK/SPK/PERC/60/VII /2014 Tgl. 01 Juli 2014	4.950.000	30 Juli 2014	No. 640/PU-CK/BA-STPP/PERC/113/VII /2014 30 Juli 2014
11.	Perencanaan Rehab Kantor Kepala Desa Gunung Putri Kec.Bunguran Barat	AR-102	Kabupaten Natuna	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna	Jl. Batu Sisir – Bukit Arai Gedung A Pulau Sekatung Lt. II Ranai Natuna	660/PU-CK/SPK/PERC/61/VII /2014 Tgl. 01 Juli 2014	9.950.000	30 Juli 2014	No. 660/PU-CK/BA-STPP/PERC/114 /VII/2014 Tgl. 30 Juli 2014
12.	Perencanaan Pemb.Garasi Kendaraan Dinas (60M2)	AR-102	Kota Pekanbaru	Badan Kepegawaian Negara Kantor regional XII	Jl. Hang Tuah Ujung No.128 Pekanbaru	004.A/SPK/KR.XII/2-2014 Tgl.17 Februari 2014	10.113.000	02 Maret 2013	No. 009/BASTPP/KR.XII/2014 02 Maret 2013
13.	Perencanaan Pemb. RKB 2 Lokal SDS Islam Terpadu Fathrizk Kec.Tampan Kota	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru	015/PPK-SPK/KONSUL/SD/2014 Tgl. 16 Mei 2014	27.921.000	13 Juni 2014	No. 22/BASTPKONSUL/SD /2014 13 Juni 2014
14.	Perencanaan Pemb. Mushalla SMP Riau Al-Munawwarah	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru	017/PPK-SPK/KONSUL/SMP/2014 Tgl. 16 Mei 2014	19.569.000	30 Mei 2014	No. 065/BASTPKONSUL/SMP/2014 30 Mei 2014
15.	Perencanaan Pemb Gedung Teater FIB Uhilak	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru	001/PPK-SPK/KONSUL/DIKMENTI/2014 Tgl. 16 Mei 2014	12.485.000	30 Mei 2014	No. 078/BASTPKONSUL/DKIMENTI/2014 30 Mei 2014
16.	Perencanaan Pemb Bangunan Sarana Dan Prasarana Workshop Listrik	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru	421.3/DPK/5.2/2014/1374 Tgl. 11 November 2014	49.940.000	10 Des 2014	No. 674/BASTPKONSUL-PRC/2014 10 Des 2014
17.	Perencanaan Pemb Bangunan Sarana Dan Prasarana Multi Media	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru	421.3/DPK/5.2/2014 /1375.6 Tgl. 11 November 2014	49.830.000	10 Des 2014	No. 676/BASTPKONSUL-PRC/2014 10 Des 2014
18.	Perencanaan Pemb Bangunan Sarana Dan Prasarana Seni Rupa	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru	421.3/DPK/5.2/2014/1375 Tgl. 11 November 2014	49.940.000	10 Des 2014	No. 675/BASTPKONSUL-PRC/2014 10 Des 2014



28.	Perencanaan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Majelis Guru SMPN 39	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Jl. Pattimura No. 40 A Telp. 0761-42778 Pekanbaru	13/SPK/PRC/KONS-PL/APBD/SP-DISDIK/2015 Tgl. 09 Maret 2015	37.270.000	07 April 2015	22/BA/KONS/SMPO/AP BD/2015 07 April 2015	No. No.
29.	Perencanaan Pembangunan Sekretariat dan Gedung Serbaguna Yayasan Fortuna Sejati Kec. Tampan Pekanbaru	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau	Jl. S.M. Amin No. 92 Telp. 0761-564550 Pekanbaru	645/SPK- PRC.FORTUNASEJATI/CIPTADAM/ V/2015/01 Tgl. 10 April 2015	39.413.000	09 Mei 2015	645/TRTB- FORTUNA/BAST/9.2 09 Mei 2015	No. No.
30.	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Untuk SMK 4 Tahun	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau	Jl. Cut NyakDien No.3 Pekanbaru	421.3/DPK/8.2/2015/629 Tgl. 04 Juni 2015	48.290.000	03 Juli 2015	421.3/DPK/8.2/2015/81 2 01 Juli 2015	No. No.
31.	Perencanaan Pembangunan Kantor SMK	AR-102	Kabupaten Rokan Hilir	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau	Jl. Cut NyakDien No.3 Pekanbaru	421.3/DPK/8.2/2015/690 Tgl. 04 Juni 2015	11.696.000	03 Juli 2015	421.3/DPK/8.2/2015/81 1 01 Juli 2015	No. No.
32.	Perencanaan Pembangunan Kantor dan Meubeler SMK Bina Insan Siak Hulu Jl. Rezeki Desa Baru Siak Hulu	AR-102	Kabupaten Kampar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau	Jl. Cut NyakDien No.3 Pekanbaru	421.3/DPK/8.2/2015/688 Tgl. 04 Juni 2015	22.798.000	03 Juli 2015	421.3/DPK/8.2/2015/81 3 01 Juli 2015	No. No.
33.	Perencanaan Pembangunan RKB SMKN 7 Pekanbaru Jl. Yos Sudarso Kec. Rumbai	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Jl. Pattimura No. 40 A Telp. 0761-42778 Pekanbaru	33/SPK/PRC/KONS-PL/APBD/SP-DISDIK/2015 Tgl. 14 Juli 2015	37.507.000	12 August 2015	16/BAP/SAPRAS/SMA/ SMK/2015 12 August 2015	No. No.
34.	Penyusunan DED Revitalisasi dan Pembangunan Pasar Lima Puluh Pekanbaru	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pasar Kota Pekanbaru	Jl. Dagang No. 78 Telp. 0761-8400350 Pekanbaru	055/SPK-DED.TPS50/DP- PSP/APBD-P/2015/375 Tgl. 02 Nop 2015	44.770.000	30 Nov 2015	39/BA-STB.01/XI/2015 30 Nov 2015	No. No.
35.	Perencanaan DED Gedung Kantor UPTD (Prototype)	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Jl. Teratai No. 21 Telp. 0761-22701 Pekanbaru	01/DPD/SPK-KEG/02.03/XI/2015 Tgl. 16 Nop 2015	49.500.000	15 Des 2015	01/DPD/BASTP- KEG/02.03/XII/2015 15 Des 2015	No. No.
36.	Perencanaan Renovasi Gedung Dispenda	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Jl. Teratai No. 21 Telp. 0761-22701 Pekanbaru	02/DPD/SPK-KEG/02.03/XI/2015 Tgl. 19 Nop 2015	49.225.000	18 Des 2015	02/DPD/BASTP- KEG/02.03/XII/2015 18 Des 2015	No. No.
37.	Perencanaan Teknis : - Peningkatan Sarana Ktr Lurah Sei Lekop (R. Pameran, Partisi & Pagar) - Penambahan Sarana & Prasarana Gdg Expo Jl. Basuki Rahmat- Tanjung Pinang (gudang, Atap Kanopi , Kantin / Struktur Membran, Meja Kursi Kantin, Bak air, mesin air dan Bangunan Genset)	AR-102	Kabupaten Bintan	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan	Jl. Raya Tanjungpinang-tanjung Uban KM.42 Bandar Seri Bintan	02.02/SPK-PRCT-PSPP/PIU/2015 Tgl. 27 Jan 2015	39.754.000	25 Feb 2015	02.02/BAST/SPK- PRCT-PSPP/PIU/2015 25 Feb 2015	No. No.

48.	Perencanaan Teknis Gerbang Wisata Trihora Kec.Gunung Ruang	AR-102	Kabupaten Bintan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan	Jl. Berek Motor No.11, Kijang – Kec.Bintan Ti ur Kabupaten Bintan	04/SPK-PRCT/PTSPPP/APBD-P/DPKP/2017 Tgl. 14 Nov 2017	49. 800.000	13 Des 2017	No. 08/BA-STPP/PTSPPP/APBD-P/DPKP/2017 13 Des 2017
49.	Jasa Konsultansi Perencanaan Detail Engineering Dessign (DED) Kantor Lurah Maharani	AR-102	Kota Pekanbaru	Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	Jl. Tengku Kasim Perkasa Rumbai Pekanbaru	245.3/SPK-DED/PL/KR/APBD/2017 Tgl. 16 Nov 2017	49.610.000	16 Des 2017	No. 255.2/BA-PPHP/DED/PL/KR/APB D/2017 15 Des 2017
50.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Batu Miring SMPN 3 bunguran Timur	AR-102	Kabupaten Natuna	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna	Gedung Diklat II Lantai Dasar Komplek Mesjid Agung - Natuna	03/SPK/PTLUFPI/PL-REN/DISDIKIPORA/III/2017 Tgl. 31 Maret 2017	12.295.000	15 April 2017	No. 04BA-STP/PTLUFPI/PL-REN/DISDIKIPORA/IV/2017 15 April 2017
51.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Revitalisasi Lantai Kantor UPT Kelautan Dan Perikanan Kec.Serasan (1 Paket)	AR-102	Kabupaten Natuna	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	Jl. Batu Sisir – Bukit Arai Gedung F Tokong Berlayar L.II Ranai - Natuna	06/SPK/PERC-KTR UPTD/DKP/ /III/2017 Tgl. 13 Maret 2017	20.835.000	28 Maret 2017	No. 34/BA-STP/PERC-KTR UPTD/DKP/ /III/2017 28 Maret 2017
52.	Belanja Konsultasi Perencanaan	AR-102	Kabupaten Natuna	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna	Jl. Siholang – Ranai- Kec.Bunguran Timur Ranai- Natuna	01/SPK/PERC-REHAB/DPDK/2017 Tgl. 14 Juni 2017	4.700.000	23 Juni 2017	No. 61/BA-STP/PERC-REHAB/DPDK/2017 Tgl. 13 Juni 2017
53.	Perencanaan Revitalisasi SMA 2 Pekanbaru	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut NyakDien No.3 Pekanbaru	800/Disdik/2.3/2017/965 Tgl. 20 April 2017	74.700.000	19 Mei 2017	No. 800/Disdik/2.3/2017/ 240.7 19 Mei 2017
54.	Perencanaan Revitalisasi SMAN 3 Mandau Kabupaten Bengkalis	AR-102	Kabupaten Bengkalis	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut NyakDien No.3 Pekanbaru	800/Disdik/2.3/2017/967 Tgl. 20 April 2017	71.600.000	19 Mei 2017	No. 800/Disdik/2.3/2017/ 239.D 19 Mei 2017
55.	Perencanaan Pekerja Luar Bangunan Gedung Rusunawa	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau	Jl. SM. Amin No.82 Pekanbaru	640/01/SPK-PRC-PLBG/BID.PER-DPKPP/II/2017 Tgl. 17 Februari 2017	13.660.000	19 Maret 2017	No. 02.A/BAPP-DPKPP.PRMHN/III/201 7 19 Maret 2017
56.	Belanja jasa Konsultan Perencanaan	AR-102	Kota Pekanbaru	RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau	Jl. HR.Subrantas KM.12.5 Pekanbaru	027/RSJT-PAN/32.31 Tgl. 13 April 2017	48.290.000	12 Mei 2017	No. 027/RSJT-PAN/55.39 12 Mei 2017
<b>VI. TAHUN ANGGARAN 2018</b>									
57.	Konsultan Perencanaan Rehab Pustu Karya Mulya I Kec.Rambah, Rehab Poskesdes Bangunan Purba Timur Jaya Kec.Bangun Purba, Rehab Poskesdes Desa Tanjung Belit	AR-102	Kabupaten Rohul	Dinas Kesehatan Kabupaten Rohul	Jl.T.Tambusai KM.4 Komp.Perkantoran PemdaPasir Pengaraian Kabupaten Rohul	600/DINKES-PKK/2018/03.39 Tgl. 19 Maret 2018	21.750.000	18 April 2018	No. 600/DINKES-PKK/2018/04.23 18 April 2018

66.	Perencanaan Laboratorium Bilogi Jurusan biologi FMIPA UNRI	Rehabilitasi Gedung	AR-102	Kota Pekanbaru	Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	3508/JUN19.5.1.1.3/LK/BLU - FMIPA/2018 Tgl. 15 Okt 2018	9.220.000	29 Okt 2018	No. 1755/UN19.5.1.13/KU/2018 29 Okt 2018
<b>VII. TAHUN ANGGARAN 2019</b>										
67.	Review Perencanaan Gedung IGD Komprehensif	Rehabilitasi Gedung	AR-102	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Jl.Diponegoro No.2, Pekanbaru	027/Dir.Medik.Kep/RSUD/VI/9379 Tgl. 11 Juni 2019	70.000.000	10 Juli 2019	No. 027/Dir.Medik.Kep/RSU DVI/8767 10 Juli 2019
68.	Perencanaan Pemeliharaan Gedung J, P, dan G Fakultas Keperawatan Universitas Riau	Gedung J, P, dan G	AR-102	Kabupaten Rohul	Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	644/JUN.1/PPK.UR/RM-BLU/2019 Tgl. 19 Agustus 2019	10.340.000	02 Sept 2019	No. 751/JUN19/PPK-UR/RM-BLU/2019 02 Sept 2019
69.	Perencanaan Renovasi Dekanat FISIP	Gedung	AR-102	Kota Pekanbaru	Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	149/JUN.19/PPK.UR/BOPTN-BLU/2019 Tgl. 25 Maret 2019	12.000.000	08 April 2019	No. 751/JUN19/PPK-UR/BOPTN-BLU/2019 08 April 2019
70.	Perencanaan Pembangunan Type B	GOR	AR-102	Kab. Kuansing	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Kuansing	Kompek Perkantoran Kab.. Kuantan Singingi Telp. (0760) 561600 Teluk Kuantan	425/SP/DISDIKIPORA-SARPRAS/KS/2019/12.01 Tgl. 02 Desember 2019	87.010.000	27 Des 2019	No. 1964/BA-STP2/XII/2019 27 Des 2019
71.	Riview Perencanaan Venue Cabang Olahraga Renang	Pembangunan Renang	AR-102	Kab. Kuansing	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Kuansing	Kompek Perkantoran Kab.. Kuantan Singingi Telp. (0760) 561600 Teluk Kuantan	425/SP/DISDIKIPORA-SARPRAS/KS/2019/12.02 Tgl. 02 Desember 2019	99.027.500	27 Des 2019	No. 1878/BA-STP2/XII/2019 27 Des 2019
<b>VIII. TAHUN ANGGARAN 2020</b>										
72.	Perencanaan Pembangunan DED	(Review) Penyambungan	AR-102	Kab. Mandailing Natal	RSUD Panyabungan Kab.Mandailing Natal	Jl. Merdeka No.40 Panyabungan	445/345/RSU/XI/2020 Tgl. 17 Nov 2020	93.650.000	17 Des 2020	No. 445/BA-STP/XII/2020 10 Juli 2019
73.	Perencanaan Renovasi Patologi Anatomi	Gedung	AR-102	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Jl.Diponegoro No.2, Pekanbaru	027/Dir.Um.SDM/RSUD/2020/1114 6.03 Tgl. 12 Maret 2020	47.102.000	11 Juni 2020	No. 027/Dir.Um.SDM/RSUD /2020/14674.03 11Juni 2020
74.	Perencanaan Konstruksi Lift Radiotherapy	Bangunan	AR-102	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Jl.Diponegoro No.2, Pekanbaru	027/Dir.Um.SDM/RSUD/2020/1114 8.04 Tgl. 09 April 2020	35.599.000	10 Mei 2020	No. 027/Dir.Um.SDM/RSUD /2020/14675.04 10 Mei 2020
75.	Perencanaan Pembangunan dan Prasarana Mesjid An-Nur	Sarana	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau	Jl. SM. Amin No.82 Pekanbaru	645.8/PUPR-CK/SPK-Prc-An-Nur/VI/2020/04 Tgl. 11 Juni 2020	99.967.000	11 Juli 2020	No. BA-STP/Spk.Prc.An-Nur/PUPR/PPKPP-CK/VI/2020/04 10 Juli 2020

76.	Perencanaan Kantor Pelayanan Dokumen Kependudukan	AR-102	Kab. Kuansing	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Ka. Kuansing Singingi	Kompek Perkantoran Kab. Kuansing Singingi Telp. (0760) 561624 Teluk Kuantan	641/SPK/PU/PR-CK/07 Tgl. 09 April 2020	84.535.000	08 Mei 2020	641/BAST-PRC/PU/PR-CK/203 08 Mei 2020	
77.	Perencanaan Renovasi Ruang Pimpinan, Sekretariat Dan Lobby SPI	AR-102	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	953/UN19/PPK-UNR/INBP-BLU/2020 Tgl. 09 April 2020	13.391.400	20 Nov 2020	984/UN19/PPK-UNR/INBP-BLU/2020 20 Nov 2020	
<b>IX. TAHUN ANGGARAN 2021</b>										
78.	Belanja Pembuatan DED Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu	AR-102	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Jl. Diponegoro No.2, Pekanbaru	027/Dir.MedKep/VIII/2021/1814 Tgl. 24 Agustus 2021	198.964.700	06 Okt 2021	027/Dir.Med.Kep/2021/3061 6 Okt 2021	
79.	Perencanaan Renovasi Ruang Jurusan Adm, Publik, Jurusan Adm, Bisnis, Jurusan Sosiologi Dan Jurusan Fisip Unri	AR-102	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	19/UN19.5.1.1./PPK-FISIP/2021 Tgl. 23 Juni 2021	10.340.000	04 Juli 2021	23/UN19.5.1.1./PPK-FISIP/2021 04 Juli 2020	
80.	Perencanaan Pemb. Sarana Olahraga Rumah Dinas Bupati (Kolam Renang)	AR-102	Kab. Rokan Hulu	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu	Jl. T. Tambusi Komp. Pemda Km.4 Pasir Pangaratan Telp. 0762-911903	012/DPKP-CK/SPK-Permc/017 Tgl. 25 Oktober 2021	49.643.000	23 Nov 2021	012/BAST/DPKP-CK/2021/30 23 November 2021	
81.	Perencanaan Mess UPT PAM (Lokasi Desa Tanjung Melawan Kec. Tanah Putih Kab. Rohil	AR-102	Kab. Rokan Hilir	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan	Jl. SM.Amin No.92 Telp. 0761-564550	640/PU/PR/PPK-CK/SPK-PL.Prc.Mess.UPT.PAM /IX/2021/04 Tgl. 02 Nov 2021	98.520.000	04 Juli 2021	23/UN19.5.1.1./PPK-FISIP/2021 04 Juli 2021	
82.	Perencanaan Laboratorium Biologi SMKN 1 Seberida (DAK)	AR-102	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp. 0761-22552	SPK/PPK-SMK/PL/044 Tgl. 05 Mei 2021	23.858.340	20 Mei 2021	BASTP/PPK-SMK/PL/044 20 Mei 2021	
83.	Perencanaan RPS SMKS Teknologi YPL Lirik- Teknik Instalasi Listrik (DAK)	AR-102	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp. 0761-22552	SPK/PPK-SMK/PL/024 Tgl. 05 Mei 2021	46.132.900	04 Juni 2021	BASTP/PPK-SMK/PL/024 04 Juni 2021	
84.	Perencanaan Toilet SMKN 1 Seberida (DAK)	AR-102	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp. 0761-22552	SPK/PPK-SMK/PL/065 Tgl. 05 Mei 2021	23.858.340	15 Mei 2021	BASTP/PPK-SMK/PL/065 15 Mei 2021	
85.	Perencanaan RPS SMKN 1 Seberida - Multimedia (DAK)	AR-102	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp. 0761-22552	SPK/PPK-SMK/PL/025 Tgl. 05 Mei 2021	23.858.340	04 Juni 2021	BASTP/PPK-SMK/PL/025 04 Juni 2021	
86.	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 1 Solo (DAK), Kabupaten Kampar	AR-102	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp. 0761-22552	420/Disdik/2.0/PPK/2021/1694 Tgl. 06 Mei 2021	14.604.000	04 Juni 2021	420/Disdik/2.0/BASTP/2021/1740 04 Juni 2021	
87.	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 1 Solo (DAK), Kabupaten Kampar	AR-102	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp. 0761-22552	420/Disdik/2.0/PPK/2021/1697 Tgl. 06 Mei 2021	14.604.700	04 Juni 2021	420/Disdik/2.0/BASTP/2021/1743 04 Juni 2021	

88.	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMAN 1 Solo (DAK), Kabupaten Kampar	AR-102	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl.Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp. 0761-22552	420/Disdik/2.0/PPK/2021/1700 Tgl. 06 Mei 2021	8.211.500	04 Juni 2021	420/Disdik/2.0/BASTP/2 02/11/2021 04 Juni 2021
89.	Perencanaan Pembangunan Ruang Tata Usaha SMAN 1 Solo (DAK), Kabupaten Kampar	AR-102	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl.Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp. 0761-22552	420/Disdik/2.0/PPK/2021/1703 Tgl. 06 Mei 2021	8.811.000	04 Juni 2021	420/Disdik/2.0/BASTP/2 02/11/2021 04 Juni 2021
90.	Perencanaan Pembangunan Ruang UKS SMAN 1 Solo (DAK), Kabupaten Kampar	AR-102	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl.Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp. 0761-22552	420/Disdik/2.0/PPK/2021/1709 Tgl. 06 Mei 2021	9.721.800	04 Juni 2021	420/Disdik/2.0/BASTP/2 02/11/2021 04 Juni 2021
91.	Perencanaan Pemb.Ruang Kepala Sekolah /Pimpinan SMAN 1 Solo (DAK), Kabupaten Kampar	AR-102	Kab. Kampar	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jl.Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru Tlp. 0761-22552	420/Disdik/2.0/PPK/2021/1706 Tgl. 06 Mei 2021	6.798.000	04 Juni 2021	420/Disdik/2.0/BASTP/2 02/11/2021 04 Juni 2021
<b>X. TAHUN ANGGARAN 2022</b>									
92.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural (Belanja Konsultansi Perencanaan Pemb.Gedung RSJKO Engku Haji Daud)	AR-102	Tanjung Uban	RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepri	Jl.Indun Suri -Simpang Busung No.1 Tanjung Uban Tlp : 0771-482655	SP/129/RSUD-EHD/2022 Tgl. 04 Nov 2022 ADD-SP/140/RSUD-EHD/2022 Tgl. 04 Nov 2022 (PT.SARANABUDI PRAKARSARIPITA KSO CV.MULTY DESEKO)	1.880.679.105 (KSO 51-49)	31 Des 2022	BA-STLP/2108/RSUD-EHD/2022 28 Des 2022
93.	Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Detailed Engineering Design (DED) Renovasi Gedung /Rehabilitasi Gedung Pelayanan Kanker Terpadu (Instalasi Raditerapi)	AR-102	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Jl.Diponegoro No.2, Pekanbaru	027/Dir.Um.SDM/RSUD/2022/930.09 Tgl. 22 Sept 2022	123.263.000	21 Okt 2022	027/Dir.Um.SDM/RSUD /2022/2703.10 20 Okt 2022
94.	Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Detailed Engineering Design (DED) Renovasi Gedung Pelayanan IGD Lantai 3 RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	AR-102	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Jl.Diponegoro No.2, Pekanbaru	027/Dir.Um.SDM/RSUD/2022/146.03 Tgl. 24 Maret 2022	98.2766.000	22 April 2022	027/Dir.Um.SDM/RSUD /2022/183.03 22 April 2022
95.	Perencanaan Kawasan Qur'an Center	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Provinsi Riau	Jl. SM.Amin No.92 Telp. 0761-564550	645.8/PUPRRP/CK/ISPK- Riv.Prc.Qur'an Centre /II/2022/05 Tgl. 16 Feb 2022	99.885.000	17 Maret 2022	BA- STPP/Rev.Prc.Quran.C entre/PUPRRP/CK- CK/II/2022/04 15 Des 2022
96.	Perencanaan Rehabilitasi Mesjid Raya An-Nur Provinsi Riau	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Provinsi Riau	Jl. SM.Amin No.92 Telp. 0761-564550	645.8/PUPRRP/CK/ISPK- .Prc.Qur'an Ctr /VI/2022/05 Tgl. 24 Juni 2022	99.600.000	23 Juli 2022	BA-STPP/ Prc.Quran.CTR/PUPRRP KPP-CK/III/2022/04 22 Juli 2022
97.	Riviu Deain Perencanaan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan	Jl. SM.Amin No.92 Telp. 0761-564550	645.8/PUPRRP/CK/ISPK- Prc.Rehab.Mesjid.An-nur /II/2022/05 Tgl. 02 Feb 2022	49.977.000	03 Maret 2022	01/LKP- Prc.Rehab.Annur/XII/20 22 15 Des 2022

98.	Perencanaan Pemeliharaan Gedung Laboratorium FT Universitas Riau	AR-102	Kota Pekanbaru	Pertahanan Provinsi Riau	Kampus Bina Widiya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	963/UN19.5.1.1.7/KU/2022 Tgl. 02 Nov 2022	13.089.000	10 Nov 2022	1037/UN19.5.1.1.7/KU/2022 10 Nov 2022
99.	Perencanaan Pemeliharaan Shelter Taman Bacaan Fakultas Pertanian	AR-102	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widiya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	1168/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 Tgl. 27 Nov 2022	8.019.750	03 Okt 2022	1233/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 03 Okt 2022
100.	Perencanaan Pemeliharaan Landscape Parkiran Gedung Gallery Unri	AR-102	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widiya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	1168/UN19/PPK-UNRI/PNPB-BLU/2022 Tgl. 12 Juli 2022	9.879.000	26 Juli 2022	615/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 26 Juli 2022
101.	Perencanaan Pemeliharaan Gedung Kuliah FP UNRI	AR-102	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widiya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	875/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 Tgl. 05 September 2022	13.292.250	19 Sept 2022	1052/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 19 Sept 2022
102.	Perencanaan Pemeliharaan Gedung Parkir Kendaraan Roda 4 FP UNRI	AR-102	Kota Pekanbaru	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau	Kampus Bina Widiya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telp. 0761-63266	1657/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 Tgl. 31 Oktober 2022	13.320.000	09 Nov 2022	1893/UN19/PPK-UNRI/BOPTN-BLU/2022 09 Nov 2022
103.	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor UPT IPOK	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jl. Jend Sudirman No.460 Telp. 0761-22900	12/SPK/SET/III/2022 Tgl. Maret 2022	24.278.000	06 April 2022	12/BASTP/SET/IV/2022 06 April 2022
104.	Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor KPUD Siak	AR-102	Kabupaten Siak	Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Siak	Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kec. Mempura Kabupaten Siak Telp. 0764-320845	64/SPK/SEKDA-UM/2022 Tgl. 02 Nov 2022	48.868.860	16 Des 2022	981/SPK/SEKDA-UM/2022 16 Des 2022
105.	Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor Pertanian Kabupaten Siak	AR-102	Kabupaten Siak	Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Siak	Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kec. Mempura Kabupaten Siak Telp. 0764-320845	63/SPK/SEKDA-UM/2022 Tgl. 02 Nov 2022	48.868.860	16 Des 2022	982/SPK/SEKDA-UM/2022 16 Des 2022
<b>XI. TAHUN ANGGARAN 2023</b>									
106.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural (Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Negara	AR-102	Kota Tanjungpinang	RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau	Jl. W.R. Supratman No. 100 Km. 8. Tanjungpinang. Kode Pos 29214 Telp: 0771-7332502	01/SP/PP.016/PPRC/RSUD/IV/04 Tanggal: 12 April 2023	953.228.040	10 Juni 2023	4108/BA-ST/RSUD-RAT/APBD/2023 Tanggal: 09 Juni 2023
107.	Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Gedung Puskesmas Langsat	AR-102	Kota Pekanbaru	Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Perkantoran Tenayan Raya Jl. Abdul Rahman Hamid Kota Pekanbaru	248/KONTRAK/DINKES.SD/PERENCANAAN.PKM.LANGSAT/III/2023 Tanggal: 01 Agustus 2023	601.398.000	28 November 2023	382/PPK/IBASTHP-Pek.KonsPerencReviGedungPkmLangsat/SD-Dinkes/2023

													Tanggal: 28 November 2023
108.	Paket 4 (Empat) DED Rehab Masjid Ulul Azmi, Landscape dan Rebranding	AR-102	Kabupaten Pelalawan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan	Jl. Pamong Praja No.05 Kawasan Bhakti Praja Telp. (0761) 494824 Pangkalan Kerinci	640/DPUJR-PBBANGKIM/4BGDK/KONTRAK/ PERC-TENDER/APBD/2023/18 Tanggal: 10 April 2023	640/DPUJR-PBBANGKIM/4BGDK/BAKP/2023/33 08 Juli 2023	423.894.916,97				420/DISAIK/BA-SMK/2023/2903 04 Juli 2023	Tanggal: 08 Juli 2023
109.	Perencanaan Pembangunan USB SMKN 2 Kandis	AR-102	Provinsi Riau	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jalan Cut Nyak Dien No.3 Telp. 0761-22552/21553 Pekanbaru	420/DISKIK/3.0/2023/PPK-1689 Tanggal: 05 Mei 2023		333.010.658,22					Tanggal: 10 Juli 2023
110.	Perencanaan Pembangunan Kantor UP Pengelolaan Pendapatan Ujung Batu	AR-102	Kabupaten Rokan Hulu - Provinsi Riau	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	Jl. Jend. Sudirman No.6 Simpang Tiga Telp. 0761-859750 Pekanbaru	027/SP/BAPENDA//369 Tanggal: 26 April 2023		290.362.680					Tanggal: 15 September 2023
111.	Perencanaan Pemeliharaan Guest House	AR-102	Kota Pekanbaru	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Kementerian Agama RI	Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Tuah Madani - Pekanbaru	0842/Un.04/PPK/KS.01.7/08/2023 Tanggal: 29 Agustus 2023		86.459.843					Tanggal: 27 September 2023
112.	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual (Tempat Pemasaran Ikan) PP Bagansiapiapi	AR-102	Kabupaten Rokan Hilir	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jl. Patimura No.6 Telp. (0761) 22921 Pekanbaru	027/DKP.UPT.PP/SP/II/2023/149 Tanggal: 29 November 2023		112.279.966,75					Tanggal: 28 Desember 2023

**K. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan**

No	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak (*)		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tgl	Nilai	Tgl	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>ZNH</b>						

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pekanbaru, 22 Juli 2024  
**CV. MULTY DESEKO**



**FITRIANY, SI**  
 Direktur





**YARLINDA SALEH, SH**

NOTARIS DI PEKANBARU  
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI  
TGL. 21 OKTOBER 2002  
NOMOR : C - 1260. HT. 03.01 - TH 2002

KANTOR :  
JL. PAUS NOMOR 14E  
MARPOYAN DAMAI - PEKANBARU  
TELP./FAX. (0761) 861928

**SALINAN**

AKTA .....  
PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER  
"CV. MULTY DESEKO".  
.....

TANGGAL .....  
30 Januari 2008.

NOMOR .....  
13.-

**PENGHADAP**

1. Tuan ASEP HERMAN, ST.
2. Nyonya PITRIANY, ST.
3. Nyonya NURBAITI, ST.

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. MULTY DESEKO"

Nomor: 13.-

Pada hari ini, Rabu tanggal 30-01-2008 (tiga puluh Januari dua ribu delapan), Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat.-----

Menghadap kepada saya, **YARLINDA SALEH, Sarjana Hukum,**-----  
Notaris di Pekanbaru dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **ASEP HERMAN Sarjana Teknik,** tanggal lahir-----  
01-09-1976 (satu Setember seribu sembilan ratus tujuh--  
puluh enam). Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----  
Pekanbaru, Jalan Arjuna nomor 66, Rukun Tetangga 003-----  
Rukun Warga 006, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan--  
Payung Sekaki. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----  
1471110109760001.-----

2. Nyonya **FITRIANY Sarjana Teknik, Ikatan Arsitek**-----  
**Indonesia,** tanggal lahir 29-12-1968 (dua puluh sembilan  
Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan),-----  
Swasta, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Amir-----  
Hamzah nomor 21, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 03.-----  
Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail. Pemegang Kartu-----  
Tanda Penduduk nomor: 14.71.03.1001.9372.04.-----

3. Nyonya **NURBAITI Sarjana Teknik,** tanggal lahir 3-07-1979  
(tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan).  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan-----  
Angkatan 50/Gunung Raya nomor 2, Rukun Tetangga 02-----



Indonesiawati 1974, Kefundusian Industri dan Perdagangan  
Rural. Penerbitan Kufu (Lombok) nomor 14 21 1974  
1974 1974 1974

Indonesiawati 1974, Kefundusian Industri dan Perdagangan  
Rural. Penerbitan Kufu (Lombok) nomor 14 21 1974  
1974 1974 1974

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Indonesiawati 1974, Kefundusian Industri dan Perdagangan  
Rural. Penerbitan Kufu (Lombok) nomor 14 21 1974  
1974 1974 1974

**CV. MULYI DESEKO**

Indonesiawati 1974, Kefundusian Industri dan Perdagangan  
Rural. Penerbitan Kufu (Lombok) nomor 14 21 1974  
1974 1974 1974

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Indonesiawati 1974, Kefundusian Industri dan Perdagangan  
Rural. Penerbitan Kufu (Lombok) nomor 14 21 1974  
1974 1974 1974

Indonesiawati 1974, Kefundusian Industri dan Perdagangan  
Rural. Penerbitan Kufu (Lombok) nomor 14 21 1974  
1974 1974 1974

NOTARIS  
YASINDA SALEH, SH

-----  
pemukiman pedesaan, perkotaan, pariwisata dan-----  
industri serta lingkungan hidup:-----

b. Menjalankan usaha dalam bidang survey, antara lain:-----

- -Pematretan udara:-----
- -Pengukuran dan/atau pemetaan serta geodasi:-----
- -Geologi dan mekanika tanah:-----
- -Sungai dan rawa:-----

-----  
-satu dan lainnya dalam arti yang seluas-luasnya.-----

-----  
W A K T U -----

-----  
Pasal 3. -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak di-  
tentukan lamanya dan mulai sejak tanggal penandatanganan-  
akta ini.-----

-----  
P A R A P E S E R O -----

-----  
Pasal 4. -----

Pesero Nyonya **FITRIANY** Sarjana Teknik, Ikatan Arsitek-----  
**Indonesia** dan Nyonya **NURBAITI** Sarjana Teknik tersebut-----  
dalam perseroan ini bertindak sebagai Pesero Pengurus-----  
yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-----  
hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta-----  
kekayaannya, sedangkan pesero lainnya yaitu Tuan **ASEP**-----  
**HERMAN** Sarjana Teknik tersebut bertindak dalam perseroan-----  
ini sebagai Pesero Komanditer.-----

-----  
-Pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab sebesar-----  
jumlah pemasukannya dalam perseroan.-----

-----  
-Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan-----  
diri dan keluar dari perseroan ini, tetapi ia harus-----  
memberitahukan kehendaknya itu kepada pesero lainnya-----  
sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya dengan surat-----

1. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui...

**MORAL**

...moralitas, integritas, dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku moral dalam organisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas meliputi budaya organisasi, kepemimpinan, dan sistem penghargaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan etika bisnis di Indonesia.

**PESERO PENGURUS**

Dalam penelitian ini para penghadap FIDELITY Management dan Bank Syariah Indonesia dan Syariah BUKA... yang telah terdapat merupakan para pesero penelitian.

Mengingat jasa...

**Direktur** ... **FITRIANY** Sarjana Teknik, Ikatan-  
**Arsitek Indonesia** ...

**wakil Direktur** ... **NURBAITI** Sarjana Teknik ...

Direktur ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

1. Untuk pengamanan setiap transaksi yang dilakukan yang berkaitan  
2. Hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan fungsi sebagai  
3. Mendukung semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan  
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya  
5. yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan  
6. dengan hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan  
7. dengan hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan

**PESERO KOMANDITER**

1. Menetapkan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional  
2. Menetapkan strategi perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional  
3. Menetapkan sistem perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional  
4. Menetapkan prosedur perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional  
5. Menetapkan tata laksana perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional  
6. Menetapkan sistem perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional  
7. Menetapkan prosedur perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional  
8. Menetapkan tata laksana perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional

**P E M B U K U A N**

1. Hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan  
2. Hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan  
3. Hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan  
4. Hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan  
5. Hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan  
6. Hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan  
7. Hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan  
8. Hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan  
9. Hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan  
10. Hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan





lainnya yang harga jualnya berkisar dari yang ada pada itu  
di tingkat harga yang akan dibagikan. Hal ini dapat dilihat  
kemungkinan pembelian dipikul oleh para pembeli, maka para  
pembeli yang membuat pembelian akan beresukap mereka dalam  
perilaku pembelian dengan ketentuan bahwa pembelian akan  
komplit. Tidak akan membuat pembelian yang melebihi karena  
pembelian yang dalam pembelian akan beresukap mereka.

**PESERO MENINGGAI DUNIA, KELUAR, PAILIT**

Hal ini berarti bahwa pada saat ini perusahaan yang mengalami  
kegagalan sudah tidak dapat melakukan pembayaran. Hal ini  
diketahui karena tidak ada pemasukan yang masuk ke perusahaan. Hal ini  
diketahui karena tidak ada pemasukan yang masuk ke perusahaan.  
Hal ini berarti bahwa perusahaan yang mengalami kegagalan sudah  
tidak dapat melakukan pembayaran. Hal ini berarti bahwa perusahaan  
yang mengalami kegagalan sudah tidak dapat melakukan pembayaran.  
Hal ini berarti bahwa perusahaan yang mengalami kegagalan sudah  
tidak dapat melakukan pembayaran. Hal ini berarti bahwa perusahaan  
yang mengalami kegagalan sudah tidak dapat melakukan pembayaran.

Hal ini berarti bahwa perusahaan yang mengalami kegagalan sudah  
tidak dapat melakukan pembayaran. Hal ini berarti bahwa perusahaan  
yang mengalami kegagalan sudah tidak dapat melakukan pembayaran.  
Hal ini berarti bahwa perusahaan yang mengalami kegagalan sudah  
tidak dapat melakukan pembayaran. Hal ini berarti bahwa perusahaan  
yang mengalami kegagalan sudah tidak dapat melakukan pembayaran.  
Hal ini berarti bahwa perusahaan yang mengalami kegagalan sudah  
tidak dapat melakukan pembayaran. Hal ini berarti bahwa perusahaan  
yang mengalami kegagalan sudah tidak dapat melakukan pembayaran.

Hal ini berarti bahwa perusahaan yang mengalami kegagalan sudah  
tidak dapat melakukan pembayaran. Hal ini berarti bahwa perusahaan  
yang mengalami kegagalan sudah tidak dapat melakukan pembayaran.

...ketentuan yang berlaku tentang ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi. Ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KETENTUAN LAIN**

...ketentuan yang berlaku tentang ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi. Ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KETENTUAN PENUTUP**

...ketentuan yang berlaku tentang ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi. Ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**O M I S I I**

...ketentuan yang berlaku tentang ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi. Ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera--  
Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Pekanbaru, pada hari dan-----  
tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri :-----

-Mona **IMELDA Ahli Madya**, tanggal lahir 09-08-1983-----  
(sembilan September seribu sembilan ratus delapan puluh--  
tiga), bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Kulim nomor--  
137, Rukun Tetangga 10 Rukun Warga 06, Kelurahan-----  
Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damaai, dan-----

-Nyonya **RENI ROSMITA Sarjana Hukum**, tanggal lahir-----  
14-07-1973 (empat belas Juli seribu sembilan ratus tujuh--  
puluh tiga), bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Mekar--  
Sari Gang Al Ikhwan nomor 15, Rukun Tetangga 01 Rukun----  
Warga 09, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit--  
Raya;-----

Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-----  
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para-----  
penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para--  
penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani.-----  
Dibuat dengan tanpa ada perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai Salinan.  
Notaris di Pekanbaru.

PADA HARI INI  
AKTA INI TELAH DISAPATKAN DALAM BUKU REGISTER  
YANG TERUNTUK BUAT EKSDUDU DI KANTOR PANITERAAN  
PENGADILAN NEGERI DI PEKANBARU, BERAYAH  
NOMOR  
KANTERA SELANJUTNYA BERADALAH DI PEKANBARU

KATIS 31-1-2008.

1731/2008/W-



BIAYA BIAYA	
LAGU	1.000
PERALAMAN AN RP	500
	2
JUNJAH RP 1.500	



**MESNIARTI, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS**

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**  
**Nomor : AHU-1.143.AH.02.01 TH. 2013**  
**Tanggal : 31 Desember 2013**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**  
**SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI**  
**Nomor : 416/KEP-400.20.3/XI/2017**  
**Tanggal : 02 November 2017**

**KABUPATEN KAMPAR**

**KANTOR :**

**Il. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 23, Desa Rimbo Panjang,**  
**Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar**  
**Propinsi Riau.**

**SALINAN**  
**PERUBAHAN ANGGARAN**

**DASAR PERSEROAN**

**KOMANDITER "CV. MULTY**

**DESEKO"**

**NOMOR : 40,-**

**TANGGAL : 22-08-2019**

**PENGHADAP**

**I. - Ny. FITRIANI**

**II. - Tn. RUSDIANTO**

**III. - Ny. NENENG LISKAR VONI**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PERSEROAN KOMANDITER**

**"CV. MULTY DESEKO"**

**Nomor: 40**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-08-2019 (dua puluh dua Agustus dua ribu sembilan belas), -----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan nol-nol Waktu Indonesia-----  
Barat).-----

-Hadir dihadapan Saya, **MESNIARTI, Sarjana Hukum,-----  
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Kampar,-----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal  
dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta  
ini :-----

**1. Nyonya FITRIANI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal-----  
29-12-1968 (dua puluh sembilan Desember seribu-----  
sembilan ratus enam puluh delapan), -----  
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,-----  
bertempat tinggal di Jalan Amir Hamzah Nomor 21, Rukun  
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Cinta Raja,  
Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, pemegang Nomor Induk  
Kependudukan (NIK): 1471036912680001.-----

**2. Tuan RUSDIANTO**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal-----  
10-10-1979 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus-----  
tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----  
Arsitek, bertempat tinggal di Jalan Jasa Ujung Nomor--  
28, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan---  
Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, -----  
Kota Pekanbaru, pemegang Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) : 1471111010790083.-----

**3. Nyonya NENENG LISKAR VONI**, lahir di Pekanbaru, -----  
pada tanggal 16-06-1982 (enam belas Juni seribu---  
sembilan ratus delapan puluh dua), -----



Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan :-----

1. Perubahan Maksud dan Tujuan Persekutuan, untuk-----  
menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha---  
Indonesia (KBLI) 2017.-----

-Dari apa yang diterangkan di atas, para penghadap-----  
menerangkan telah saling setuju dan mufakat mengenai hal-  
hal berikut, sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar---  
Perseroan harus ditulis dan/atau dibaca sebagai-----  
berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

-Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer-----  
**MULTY DESEKO**, disingkat dengan nama-----  
" **CV. MULTY DESEKO** ", berkedudukan dan berkantor pusat--  
di Kota Pekanbaru dan ditempat-tempat lain yang dipandang  
perlu dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilannya.--

----- **TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah:-----

- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.-----
- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen. ---

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai---  
berikut;-----

- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis:-----

- a. Aktivitas Arsitektur. -----

-Kelompok ini mencakup Kegiatan Penyediaan Jasa--  
Konsultasi Arsitek, seperti Jasa Arsitektur -----  
perancangan gedung dan drafting, Jasa Arsitektur-  
perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape,--  
Jasa Arsitektur pemugaran bangunan bersejarah,---  
termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan. ----

(71101). -----

b. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis ----

YBDI;-----  
-Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan-----  
teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik  
dan proses industri; proyek yang melibatkan-----  
teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu -----  
lintas; perluasan dan realisasi proyek yang -----  
berhubungan dengan teknik listrik dan elektro,---  
teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik,-----  
teknik industri dan teknik sistem dan teknik-----  
keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan ----  
manajemen proyek yang berkaitan dengan -----  
konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang -----  
menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik  
pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-----  
lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan ---  
survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survey--  
geodetik meliputi kegiatan survei batas dan -----  
tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah-  
permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial---  
dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan. -----  
(71102). -----

- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen. ---

a. Aktivitas Konsultasi Transportasi. -----

-Kelompok ini mencakup kegiatan Konsultan -----  
Transportasi, antara lain : Penyampaian -----  
Pandangan, Saran, Penyusunan Studi Kelayakan, ---  
Perencanaan, Pengawasan, Manajemen dan penelitian  
dibidang transportasi baik Darat, Laut, maupun---  
Udara (70202). -----

b. Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya. -----

-Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat,  
bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan

organisasi dan manajemen lainnya, seperti -----  
perencanaan strategi dan organisasi; keputusan---  
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan--  
pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan----  
sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan  
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini  
dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan----  
operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi  
manajemen olah agronomist dan agricultural -----  
ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya,---  
rancangan dari metode dan prosedur akuntansi,----  
program akuntansi biaya, prosedur pengawasan ----  
anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan--  
untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam -----  
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan ----  
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.---  
(70209). -----

-Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.---

----- **WAKTU** -----

----- **Pasal 3** -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan  
lamanya dan mulai sejak ditandatangani akta ini.-----

----- **PARA PESERO** -----

----- **Pasal 4** -----

-Dalam Perseroan ini penghadap **Nyonya FITRIANI** dan **Tuan  
RUSDIANTO** tersebut merupakan Pesero Pengurus dengan-----  
Jabatan Direktur dan Wakil Direktur. -----  
Pesero Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya didalam ----  
segala hal yang mengenai Perseroan dan oleh karena itu---  
berhak mewakili perseroan didalam dan diluar -----  
pengadilan, mengikat perseroan pada pihak ketiga dan----  
sebaliknya serta menjalankan segala kekuasaan baik -----  
mengenai tindakan pengurusan maupun kepemilikan tanpa----



ada yang dikecualikan; -----  
Sedangkan **Nyonya NENENG LISKAR VONI** tersebut yang-----  
merupakan Pesero Komanditer dan hanya bertanggung jawab--  
hingga jumlah pemasukannya dalam modal perseroan. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 5.** -----

-Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan-----  
sewaktu-waktu hal itu dapat dilihat dan akan ternyata----  
dari buku-buku perseroan, juga hak dan bagian masing-----  
masing pesero dalam perseroan. -----

-Para Pesero masing-masing dikreditir dalam buku-buku----  
perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteran----  
penyeteran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda----  
dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh-----  
mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan-----  
diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti--  
yang ditandatangani oleh pesero pengurus. -----

-Selain uang (benda) Pesero Pengurus memasukkan pula----  
kedalam Perseroan tenaga, Kecakapan dan keahlian mereka---  
demikian guna mengurus dan menjalankan perseroan -----  
sebaik-baiknya. -----

-Selama Perseroan berdiri dan pada waktu perseroan-----  
dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan-----  
kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang, dan beban--  
Perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah--  
dimasukan oleh masing-masing kedalam perseroan, demikian--  
dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam--  
10 ayat terakhir. -----

----- **PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 6** -----

-Perseroan ini diurus oleh Pesero Pengurus yaitu : -----  
Dengan jabatan : -----

-**DIREKTUR** : **Nyonya FITRIANI** tersebut; -----

-Wakil Direktur : Tuan RUSDIANTO tersebut; -----  
Direktur berhak dan berkuasa mewakili Perseroan dimanapun  
juga baik didalam maupun diluar pengadilan mengikat-----  
perseroan dengan Pihak Lain atau sebaliknya dan didalam--  
menjalankan pekerjaan segala tindakan pengurusan dan-----  
segala tindakan kepemilikan asal saja dalam rangka maksud  
dan tujuan serta guna dan kepentingan perseroan, akan----  
tetapi dengan ketentuan pembatasan khusus untuk : -----

- | a. Meminjam uang atau meminjamkan uang untuk dan atas-----  
| nama perseroan; -----
- | b. Menjual, membeli, memperoleh, melepaskan atau-----  
| memberatkan harta milik perseroan. -----
- | c. Mengikat perseroan sebagai penanggung ; -----
- | d. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan-----  
| kekayaan perseroan. -----

Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pesero  
lainnya. -----

-Wakil Direktur berhak mewakili direktur manakala-----  
direktur berhalangan/tidak ada ditempat, hal ini harus---  
dibuktikan dengan surat persetujuan yang ditandatangani--  
oleh direktur. -----

-Direktur berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa  
orang sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan-----  
memberikan dengan tertulis kepada dan atau kuasa-kuasa---  
tertentu. -----

-Para Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan-----  
penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan, baik dengan--  
lisan maupun dengan memperlihatkan buku-buku, bukti-----  
bukti, Surat-surat, uang kas dan lain sebagainya. -----

-----**Pasal 7**-----

-Pekerjaan-pekerjaan untuk perseroan ini diatur oleh--  
pesero pengurus. -----

-Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya-

ditetapkan oleh Pesero pengurus bersama dan dapat diubah-oleh mereka menurut keadaan. -----

-Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-----  
pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan-----  
dicatat sebagai ongkos-perseroan. -----

----- **PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 8** -----

-Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan-----  
barang-barang perseroan serta memasuki halaman-halaman---  
gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan-----  
perseroan dan pesero pengurus wajib memberikan-----  
keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikehendaki-  
pesero komanditer. -----

----- **PEMBUKUAN** -----

----- **Pasal 9** -----

-Buku perseroan ini dimulai pada bulan Januari dan---  
ditutup pada bulan Desember tiap-tiap tahunnya.-----

-Selekas-lekasnya tetapi Selambat-lambatnya dalam waktu 3  
(tiga) bulan setelah penutupan buku, Pesero Pengurus-----  
harus membuat Neraca dan perhitungan laba rugi yang-----  
disetujui oleh para Pengurus sebagai tanda persetujuan---  
itu ditandatangani oleh mereka.-----

-Pengesahan Neraca dan perhitungan laba-rugi itu-----  
membebaskan Pesero Pengurus dari tanggung jawabnya atas--  
segala tindakan yang telah dilakukannya dalam tahun buku-  
yang lampau, sepanjang tindakan-tinddakan itu ternyata---  
dalam buku perseroan. -----

-Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba-  
rugi tersebut terdapat perselisihan antara para pesero---  
yang tidak dapat mereka selesaikan secara musyawarah maka  
masing-masing pesero berhak memohon kepada hakim yang---  
berwajib ditempat kedudukan perseroan untuk mengangkat---

tiga (3) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan-  
itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero-----  
mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----  
-Para Arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan-----  
surat-surat perseroan serta memberi keputusan sebagai----  
orang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan-----  
terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan-----  
perseroan. -----  
diperlukan.-----

----- **K E U N T U N G A N** -----

----- **Pasal 10** -----

-Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana-  
ternyata dalam perhitungan laba-rugi yang telah disetujui  
tersebut diatas akan dibagi antara pesero masing-masing -  
menurut perbandingan pemasukan mereka dalam perseroan. --  
-Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut-  
didas, jika dianggap perlu dengan persetujuan para-----  
pesero dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih  
dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana-----  
cadangan. -----  
-Dana cadangan, disediakan untuk menutup kerugian yang---  
mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat-----  
memutuskan untuk mempergunakan uang cadangan itu semuanya  
atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan  
lainnya yang berguna bagi perseroan dipikul oleh para ---  
pesero masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan  
mereka dalam perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa--  
pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi--  
pemasukannya dalam perseroan. -----

----- **PESERO MENINGGAL DUNIA, KELUAR, PAILIT** -----

----- **DITAROH DIBAWAH PENGAMPUNAN** -----

----- **Pasal 11.** -----

-Bilama salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan--

tidak akan berakhir tetapi diteruskan oleh para pesero---  
lainnya dengan (para) ahli waris pesero yang meninggal---  
dunia yang dalam perseroan ini harus diwakili, kecuali---  
jika (para) ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak---  
mengkehendaki meneruskan sebagai pesero perseroan. -----

----- **Pasal 12** -----

-Bilamana seorang pesero mengundurkan diri dan keluar---  
dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam---  
Pasal 11 atau bilamana salah seorang pesero meninggal ---  
dunia dan (para) ahli warisnya sebagaimana tersebut pada---  
pasal 11 tersebut tidak mengkehendaki meneruskan-----  
perseroan maka perseroan berakhir. -----

-Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit, ditaruh  
dibawah pengampunan maka pesero tersebut dianggap telah--  
mengundurkan diri dan keluar dari prseroan satu hari----  
sebelum peristiwa itu terjadi. -----

-Dalam hal-hal tersebut diatas, maka perusahaan perseroan  
boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan nama yang ---  
sama dengan mengambil alih kekayaan dan beban-beban ----  
perseroan dan dengan kewajiban membayar dengan uang ----  
tunai kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar ---  
tersebut atau kepada (para) ahli waris pesero yang-----  
meninggal dunia atau kepada wakil menurut hukum dari----  
pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----  
pengampunan itu, dalam waktu tiga (3) bulan sesudahnya --  
bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik----  
karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena--  
laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. -----  
-Perhitungan bagian itu harus berdasarkan angka-angka dan  
daftar perhitungan yang dibuat pada hari perseroan -----  
berakhir. -----

----- **KETENTUAN LAIN** -----

----- **Pasal 13** -----

-Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan bilamana disetujui oleh pesero lainnya. -----

-Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak ----- berlaku terhadap perseroan. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 14** -----

-Hal-hal lain yang tidak diatur atau belum sempurna----- diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero--- dengan persetujuan bersama. -----

----- **DOMISILI** -----

-Tentang urusan mengenai perseroan ini para pesero memilih tempat kedudukan (domosili) Hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru. ----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat menjadi bukti yang sah, ditandatangani dan----- diresmikan di Kabupaten Kampar pada hari, tanggal, bulan- dan tahun seperti tersebut di awal akta ini dengan----- dihadiri oleh :-----

1. **Nona WINDY DWITASARI**, Lahir di Kasai, pada tanggal --- 05-03-1996 (lima Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), bertempat tinggal di Jalan Raya----- Pekanbaru-Bangkinang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga- 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, pemegang-- Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1305024503960001; ----- Warga Negara Indonesia.-----

2. **Nona ELIZA DASNI**, lahir di Batam, tanggal ----- tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat - (03-05-1994), bertempat tinggal di jorong durian----- kapeh, Kelurahan Tiku Utara, Kecamatan Tanjung----- Mutiara, Kabupaten Agam, Pemegang Kartu Tanda----- Pendudukan Nomor: 1306014305940004, -----

Warga Negara Indonesia -----

-Untuk sementara di Kabupaten Kampar. -----

-Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap  
membubuhkan sidik ibu jari tangan kiri dan Kanan pada-----  
lembaran tersendiri dihadapan Saya, Notaris yang-----  
dilekatkan pada minuta akta ini, maka pada ketika itu-----  
juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris-----  
menandatangani akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan dua (2) tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Kampar  
MESNIARTI, S.H.  
22 AUG 2019  
  
MESNIARTI, S.H, M.Kn



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0066181-AH.01.15 Tahun 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran  
CV MULTY DESEKO

Kepada Yth.  
Notaris MESNIARTI, S.H., M.KN  
Jln Raya Pekanbaru-Bangkinang, Km.16.  
No 9

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MESNIARTI, S.H., M.KN berkedudukan di KABUPATEN KAMPAR, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 23 Agustus 2019 mengenai pencatatan pendaftaran CV MULTY DESEKO berkedudukan di Kota Pekanbaru telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 28 Agustus 2019



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Agustus 2019

"Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini dicetak dari SABU"

(MESNIARTI, SH., M.Kn)





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120312091659

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV MULTY DESEKO  
Alamat Perusahaan : Jl.Gunung Raya Ujung Belang Gg.Ammar No.2, Kel. Rejosari,  
Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prop. Riau  
NPWP : 02.693.730.0-211.000  
Nomor Telepon : 081365677779  
Nomor Fax : -  
Email : fitrianyst88@yahoo.co.id  
Nama KBLI : Aktivitas Konsultasi Transportasi, Aktivitas Konsultasi Manajemen  
Lainnya, Aktivitas Arsitektur, Aktivitas Keinsinyuran Dan  
Konsultasi Teknis Ybdi  
Kode KBLI : 70202, 70209, 71101, 71102  
Status Penanaman Modal : -

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 15 Oktober 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120312091659**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV MULTY DESEKO  |
| 2. Alamat Kantor   | : JALAN GUNUNG RAYA UJUNG BELANG GANG AMMAR NO. 02,<br>Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,<br>Kode Pos: 28281 |
| No. Telepon  | : 081365677779   |
| Email  | : fitrianyst88@yahoo.co.id   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Kecil  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Oktober 2019  
Perubahan ke-8, tanggal: 29 Maret 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120312091659**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	JALAN GUNUNG RAYA UJUNG BELANG GANG AMMAR NOMOR 02, Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kode Pos: 28281	Rendah	NIB	Terbit	-
2	70202	Aktivitas Konsultasi Transportasi	JALAN GUNUNG RAYA UJUNG BELANG GANG AMMAR NOMOR 02, Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kode Pos: 28281	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	JALAN GUNUNG RAYA UJUNG BELANG GANG AMMAR NOMOR 02, Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kode Pos: 28281	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-
4	71101	Aktivitas Arsitektur	Jl. Gunung Raya Gg. Ammar Pekanbaru, Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kode Pos: 28000	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-
5	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	JL. GUNUNG RAYA UJUNG BELANG Gg. AMMAR NO. 02, Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kode Pos: 28000	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-
6	71101	Aktivitas Arsitektur	JALAN GUNUNG RAYA UJUNG BELANG GANG AMMAR NOMOR 02, Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kode Pos: 28281	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912031209165900060004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : CV MULTY DESEKO   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                               | : 9120312091659   |
| 3. Alamat Kantor  | : JALAN GUNUNG RAYA UJUNG BELANG GANG AMMAR NO. 02,<br>Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi<br>Riau<br>Kode Pos: 28281  |
| 4. Status Penanaman Modal                                   | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha<br>Indonesia (KBLI) | : 71101 - Aktivitas Arsitektur  |
| 6. Lokasi Usaha   | : JALAN GUNUNG RAYA UJUNG BELANG GANG AMMAR NOMOR 02<br>Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi<br>Riau<br>Kode Pos: 28281 |

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Juli 2022

Perubahan ke-1, tanggal: 15 Desember 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI**  
**LAMPIRAN**  
**PB-UMKU: 912031209165900060004**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. MULTY DESEKO:

Asosiasi yang diikuti : INKINDO  
Nama PJB  
Nama PJTBU : FITRIANY, ST / F 1994 12294 2023 0156544 MP 02  
Nama PJTBU 2 : --  
E-mail : multydeseko17@gmail.com  
NPWP : 026937300211000  
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi  
Nomor Registrasi LPJK : F.3.01.AR.K.02.2022.0005658  
Ditetapkan tanggal : 2022-07-07  
Masa Berlaku s.d. : 2025-07-06

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



**Keterangan:**

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	AR001	Umum	71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	WAHYU SATTRIA F 1993 100012 2023 0001235 SI 01
Pelaksana sertifikasi : Lembaga Sertifikasi INKINDO						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.693.730.0-211.000

**MULTY DESEKO**

Jl. Gunung Raya Ujung Belang Gg. Ammar No.02  
Rejosari, Tenayan Raya  
Kodya Pekanbaru - Riau

TERDAFTAR : 04-02-2008





multy deseiko &lt;multydeseiko17@gmail.com&gt;

**[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik**

1 pesan

**efiling@pajak.go.id** <efiling@pajak.go.id>  
Kepada: multydeseiko17@gmail.com

20 Januari 2023 pukul 17.29

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : MULTY DESEKO  
NPWP : 026937300211000  
Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : 12/12  
Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Kurang Bayar  
Nominal : 453500  
Tanggal Penyampaian : 20/01/2023  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 92300106482232020421  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

-----  
**PENTING**

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 91203120916590002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : CV MULTY DESEKO   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                               | : 9120312091659   |
| 3. Alamat Kantor  | : JALAN GUNUNG RAYA UJUNG BELANG GANG AMMAR NO. 02,<br>Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi<br>Riau,<br>Kode Pos: 28281   |
| 4. Status Penanaman Modal                                   | : PMDN  |
| 5. No. Telepon  | : 081365677779  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : 71101 - Aktivitas Arsitektur  |
| 7. Lokasi Usaha   | : JALAN GUNUNG RAYA UJUNG BELANG GANG AMMAR NOMOR 02,<br>Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi<br>Riau,<br>Kode Pos: 28281 |
| 8. Status   | : Telah terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 18 Januari 2023

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 21 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR : 91203120916590002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
71101	Aktivitas Arsitektur	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi</p> <p>Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



multy deseke &lt;cv.multydeseke@gmail.com&gt;

**[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik**

1 pesan

**Direktorat Jenderal Pajak** <efiling@pajak.go.id>  
Kepada: cv.multydeseke@gmail.com

24 Maret 2024 pukul 09.22

**Penyampaian SPT Elektronik**◆ **Direktorat Jenderal Pajak**

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MULTY DESEKO  
NPWP : 026937300211000  
Tahun Pajak : 2023  
Masa Pajak : 01/12  
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 24/03/2024  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 22300306416242024931

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

**PENTING**

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4