



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS RIAU  
Jl. Kampus Bina Widya Km. 12,5 Panam Pekanbaru

Nomor : 1106/UN19/PP-UNRI/KT/2022

Pekanbaru, 22 September 2022

Kepada Yth.  
CV. TRANGGANA  
di Tempat

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung PSIP UNRI Gobah pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

### 1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pemeliharaan Gedung PSIP UNRI Gobah  
Lingkup pekerjaan : Pemeliharaan Gedung PSIP UNRI Gobah  
Nilai Total HPS : Rp 171.581.021  
( Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Puluh SatuRupiah )  
Sumber Pendanaan : DIPA Universitas Riau Tahun Anggaran 2022

### 2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Jl. Kampus Bina Widya Km. 12,5 Panam Pekanbaru  
Telepon/Fax : /  
Website : <http://www.unri.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
1	Pemasukan Dokumen Penawaran	22-09-2022 s/d 25-09-2022	12:00:00 s/d 23:55:00
2	Pembukaan Dokumen Penawaran	26-09-2022 s/d 26-09-2022	08:00:00 s/d 08:10:00
3	Evaluasi	26-09-2022 s/d 26-09-2022	08:30:00 s/d 09:30:00
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	26-09-2022 s/d 26-09-2022	10:00:00 s/d 11:00:00

5	Penandatanganan SPK	26-09-2022 s/d 27-09-2022	12:00:00 s/d 16:00:00
---	---------------------	---------------------------	--------------------------

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada Universitas Riau

Ttd.

**Didi Muwardi**

## Summary Pemeliharaan Gedung PSIP UNRI Gobah

### A. Detail Pekerjaan/Barang

No.	Nama Barang/Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis	Volume/Kuantitas
1	PEKERJAAN MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	PEKERJAAN MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	1,00 Paket
2	PEKERJAAN PEMBONGKARAN / PENGUKURAN	PEKERJAAN PEMBONGKARAN / PENGUKURAN	1,00 Paket
3	PEKERJAAN PONDASI SETEMPAT DAN MENERUS	PEKERJAAN PONDASI SETEMPAT DAN MENERUS	1,00 Paket
4	PEKERJAAN BETON STRUKTUR	PEKERJAAN BETON STRUKTUR	1,00 Paket
5	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	1,00 Paket
6	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	1,00 Paket
7	PEKERJAAN RANGKA DAN ATAP	PEKERJAAN RANGKA DAN ATAP	1,00 Paket
8	PEKERJAAN LANTAI	PEKERJAAN LANTAI	1,00 Paket
9	PEKERJAAN PLAFOND	PEKERJAAN PLAFOND	1,00 Paket
10	PEKERJAAN LISTRIK DAN ARMATEUR	PEKERJAAN LISTRIK DAN ARMATEUR	1,00 Paket

11	PEKERJAAN PENGECATAN	PEKERJAAN PENGECATAN	1,00 Paket
12	PEKERJAAN LAIN - LAIN	PEKERJAAN LAIN - LAIN	1,00 Paket

**B. Bidang Usaha**

-

**C. Jangka Waktu Pelaksanaan**

30 ( Tiga Puluh ) hari kalender

**D. Masa Berlaku Penawaran**

15 ( Lima Belas) hari kalender

